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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se aborda la valoración estimada de las obras 

propuestas, para cada una de las alternativas, de forma que sea posible conocer la 

inversión global estimada de la actuación propuesta. De esta forma, se podrán 

comparar económicamente ambas alternativas. 

 

Se ha elaborado en primer lugar un Cuadro de Macroprecios, obtenidos por 

agrupación de unidades elementales habituales en este tipo de proyectos. 

 

Para la definición del Cuadro de Macroprecios, se han tenido en cuenta tanto 

aquellas unidades que representan un porcentaje relevante del presupuesto, como 

aquellas otras que, aún no representándolo, se corresponden con unidades de obra 

especialmente significativas. 

 

Cada macrounidad es resultado de la agregación de unidades elementales de obra, 

de tal forma que el conjunto de la actuación pueda ser valorado a través de unas 

unidades que sean suficientemente representativas y precisas. 

 

Los precios de estas macrounidades engloban un porcentaje en concepto de 

imprevistos entorno al 5%. 

 

Se presenta en primer lugar el Cuadro de Macroprecios donde se resumen las 

macrounidades consideradas, para posteriormente describir con mayor detalle cada 

unidad. 

 

El siguiente apartado contiene la valoración económica desglosada por capítulos 

específicos de las actividades previstas en el Estudio Informativo. 

 

Finalmente se presenta un Cuadro Resumen de todo el presupuesto desglosado 

anteriormente con una gráfica asociada por alternativas y capítulos. 
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2. CUADRO DE MACROPRECIOS 

 

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros)
Nº

Ord. Ud Concepto Precio
(euros)

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros)

1. Drenaje 5. Instalaciones no ferroviarias en túnel 9. Servicios afectados

Drenaje Transversal ud Instalaciones auxiliares Tipo 1 72.920,68 Abastecimiento de agua potable
Terrisser. Pluviales ud Instalaciones auxiliares Tipo 2 59.564,00 ud Servicio nº 100 7.350,00

m Marco machiembrado 2,50 x 1,80 m interior, de espesor 0,30 m 550,00 ud Señalización evacuación Tipo 1 17.258,35 ud Servicio nº 101 Tipo 1 17.850,00

Terrisser. Residuales ud Señalización evacuación Tipo 2 14.574,52 ud Servicio nº 101 Tipo 2 37.800,00

m Colector hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 280,00 ud Suministro eléctrico 444.497,32 ud Servicio nº 102 51.900,00

c/Verge de Montserrat. Residuales ud Alumbrado Tipo 1 104.665,63 Servicio nº 103

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 410,00 ud Alumbrado Tipo 2 91.454,12 ud Servicio nº 104 600.000,00

Riera de la Salut. Pluviales ud Tomas de corriente Tipo 1 106.220,56 ud Servicio nº 105 16.800,00

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 14.000,00 ud Tomas de corriente Tipo 2 94.122,48 ud Servicio nº 107 19.530,00

Paso a nivel 88+897. Residuales ud Detección de incendios Tipo 1 8.426,81 ud Servicio nº 108  Tipo 1 9.920,00

m Reposición de colector de aguas residuales 1.400,00 ud Detección de incendios Tipo 2 3.717,54 ud Servicio nº 108 Tipo 2 4.000,00

Drenaje Longitudinal ud Extinción de incendios Tipo 1 235.462,56 ud Servicio nº 110 2.277,00

m Cuneta rectangular en plataforma 16,00 ud Extinción de incendios Tipo 2 199.718,32 ud Servicio nº 111 152.000,00

ud Arqueta-de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal 220,00 ud Detección de gases Tipo 1 43.482,70 ud Servicio nº 112 4.752,00

ud Arqueta de hormigón HM-20, de 0,80x0,08 m y 1,20  m de profundidad 350,00 ud Detección de gases Tipo 2 35.175,96 Alumbrado público
m Tubo de hormigón armado d <= 400 mm de diámetro nominal 43,00 ud Sistema de ventilación Tipo 1 871.842,53 ud Servicio nº 200 Tipo 1 35.000,00

m Caz prefabricado de hormigón HM-20 18,00 ud Sistema de ventilación Tipo 2 848.069,28 ud Servicio nº 200 Tipo 2 63.000,00

m Formación de canal de sección 40cm de ancho y 7 cm de profundidad máxima 6,00 ud Sistema de  radio Tipo 1 288.734,84 Líneas eléctricas
Estaciones de bombeo ud Sistema de radio Tipo 2 280.911,16 ud Servicio nº 300 31.200,00

ud Grupo motobomba sumergible 100l/s y 40 cv de potencia 18.000,00 ud Servicio nº 301 17.050,00

6. Electrificación ud Servicio nº 302 17.000,00

2. Superestructura ud Servicio nº 303 Tipo 1 138.875,00

km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Vía General 117.988,58 ud Servicio nº 303 Tipo 2 75.275,00

m Vía doble sobre balasto 740,00 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Túnel 150.533,54 ud Servicio nº 304 37.025,00

m Vía doble sobre losa 1.500,00 km Desmontaje de un kilómetro de catenaria CA-160 18.786,92 ud Servicio nº 305 11.700,00

m³ Movimiento de tierras asociado a la vía sobre balasto 14,00 ud Servicio nº 308 30.450,00

m Levante de vía 10,00 7. Instalaciones de seguridad y comunicaciones ud Servicio nº 310 29.450,00

ud Servicio nº 311 93.200,00

3. Estructuras ud Enclavamientos y Puesto de mando 197.665,96 ud Servicio nº 312 36.400,00

ud Señales luminosas 118.442,06 Líneas telefónicas y telegráficas
m Muro pantalla tipo 1 2.524,68 ud Circuitos de vía 217.539,56 ud Servicio nº 400 59.700,00

m Muro pantalla tipo 2 3.459,94 ud Armarios y cajas de conexión. Tipo 1 37.487,12 ud Servicio nº 402 Tipo 1 153.050,00

m Sección tipo 1 8.416,29 ud Armarios y cajas de conexión. Tipo 2 56.230,68 ud Servicio nº 402 Tipo 2 39.250,00

m Sección tipo 2 11.283,81 ud ASFA 98.663,98 ud Servicio nº 403 Tipo 1 49.800,00

m Sección tipo 3 12.691,36 ud Comunicaciones 86.683,80 ud Servicio nº 403 Tipo 2 14.350,00

m Sección tipo 4 18.472,52 ud Telefonía 50.112,08 ud Servicio nº 404 30.300,00

m Sección tipo 5 19.457,02 ud Obra civil. Tipo 1 509.312,80 ud Servicio nº 405 44.350,00

m Sección tipo 6 37.670,70 ud Obra civil. Tipo 2 769.997,00 ud Servicio nº 406 5.350,00

m Sección tipo 7 23.206,32 ud Cables y empalmes 1.551.684,82 ud Servicio nº 407 59.325,00

m Sección de cajón de hormigón armado hasta una altura máxima de 3,0 m 2.038,55 ud Levantes y desmontajes 3.975,64 Conducciones de gas
m Ampliación de tablero en calle Agricultura incluida la ejecución de los muros del margen derecho 9.041,74 ud Formación y documentación 29.747,22 ud Servicio nº 500 80.000,00

ud Paso inferior con tipología marco de hormigón armado bajo la C/Comercio 97.663,60 ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 1 443.647,96 ud Servicio nº 501 137.500,00

ud Salida de emergencia ejec.con pantallas, incluidos accesos y estructuras complementarias 503.433,85 ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 2 621.107,14 ud Servicio nº 505 14.000,00

ud Pasarela metálica incluidos los accesos 308.712,00 ud Control de tráfico centralizado 155.429,22 Comunicaciones
ud Pozo de ventilación ejecutado mediante pilotes 465.251,05 ud Energía 44.211,13 ud Servicio nº 600 56.000,00

ud Pozo de bombeo ejecutado mediante pantalla continua 260.083,52 ud Servicio nº 601 96.000,00

ud Reposición de acceso desde la avenida del Sol a Laureá Miró (Riera Pahissa) 241.090,30 8. Estación Colectores
ud Servicio nº 700 18.000,00

4. Túnel en Método Belga ud Estructura 381.600,00

ud Albañilería. Tipo 1 173.841,81 10. Integración Ambiental
Túnel en Belga ud Albañilería. Tipo 2 180.456,28

ud Preparación de emboquille para ejecución de túnel en mina 68.429,96 ud Carpintería y cerrajería 24.141,77 ud Protección de suelos y vegetación Tipo 1 157.238,06

m Túnel de línea de sección 10,00 m de ancho libre por 7,35 m de altura libre 22.192,43 ud Acabados. Tipo 1 787.194,59 ud Protección de suelos y vegetación Tipo 2 164.058,90

Galería de emergencia ud Acabados. Tipo 2 802.020,25 ud Protección frente al ruido y vibración Tipo 1 235.629,36

m Galería de conexión entre túnel de línea y pozo de emergencia, ejecutada por métodos 
tradicionales 8.128,78 ud Fachadas 14.402,71 ud Protección frente al ruido y vibración Tipo 2 336.800,09

Tratamientos del terreno ud Cubierta 47.245,43 ud Protección arqueológica 67.200,00

m Tratamiento en vertical o subvertical con jet-grouting 153,74 ud Aislamiento. Tipo 1 180.204,75

m Perforación en esteril para tratamiento vertical con jet-grouting 39,28 ud Aislamiento. Tipo 2 182.507,69 11. Seguridad y Salud
m Micropilote in situ de 300 mm de diametro 136,00 ud Instalaciones mecánicas de transporte 988.394,88

m Perforación, suministro y colocación para la inyección equipado con válvulas cada 0,5 m 95,77 ud Mobiliario y señalización 16.317,08 ud Seguridad y Salud Tipo 1 1.035.931,91

m³ Gel de sílice para inyección de impregnación a través de tubos manguitos 170,56 ud Inslalaciones eléctricas 1.052.309,78 ud Seguridad y Salud Tipo 2 888.950,35

ud Instalaciones mecánicas 368.178,03

ud Ventilación y climatización. Tipo 1 266.380,11

ud Ventilación y climatización. Tipo 2 270.224,32

ud Estación provisional. Tipo 1 125.399,80

ud Estación provisional. Tipo 2 140.028,62

CUADRO DE MACROPRECIOS
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3. DEFINICIÓN DE LOS MACROPRECIOS 

 

3.1. DRENAJE 
 

3.1.1. Drenaje Transversal 
 

Terrisser. Pluviales  
 

• (m) Marco machihembrado 2,50 x 1,80 m interior, de espesor 0,30 m (550,00 
€) 

 

m Marco machiembrado 2,50 x 1,80 m interior, de espesor 0,30 m, prefabricado e 

instalado, con parte proporcional de conexión en extremos, incluso excavación y 

relleno posterior, y todas las operaciones necesarias para su acabado. 
 

Terrisser. Residuales 
 

• (m) Colector hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) (280,00 €) 
 

m Colector hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) de sección 

rectangular de 1,40 x 1,00 m interior, de espesor 0,25 m, con parte proporcional de 

conexion en extremos, incluso excavación y relleno posterior, encofrado y acero 

B500S, vertido y curado, y todas las operaciones necesarias para su acabado. 
 

C/Verge de Montserrat  
 

• (m) Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 
(410,00 €) 

 

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) de dos 

células de sección rectangular de 1,00 x 0,60 m interior cada una, de espesor 0,50 m 

los hastiales y 0,30 m la losa inferior. la losa superior forma parte de la losa de 

cobertura del túnel, respetando el gálibo mínimo de 6,50 m. con parte proporcional 

de conexión en extremos, incluso excavación y relleno posterior, encofrado y acero 

B500S, vertido y curado, y todas las operaciones necesarias para su acabado. 

 

Riera de la Salut. Pluviales 
 

• (m) Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 
(14.000,00 €) 

 

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) de dos 

células de sección rectangular de 2 x 4,25 x 2,25 m interior cada una, de espesor 

0,75 m y 0,50 m. el muro partidor de células, con parte proporcional de conexión en 

extremos, incluso excavación y relleno posterior, encofrado y acero B500S, vertido y 

curado, y todas las operaciones necesarias para su acabado.  
 

Paso a nivel 88+897. Residuales 
 

• (m) Reposición de colector de aguas residuales (1.400,00 €) 
 

m Reposición de colector de aguas residuales, de hormigón armado D <= 600 

mm de diámetro nominal totalmente colocado y sujeto mediante estructura rígida 

apoyada en las pantallas laterales. 
 

3.1.2. Drenaje Longitudinal 
 

• (m) Cuneta rectangular en plataforma (16,00 €) 
 

m Cuneta rectangular en plataforma de 0,40 m de base, revestida con un 

mínimo de 10 cm de hormigón HM-15 incluso replanteo, excavación y perfilado, 

montaje y desmontaje del encofrado, suministro y colocación del hormigón, 

totalmente terminada. 

 

• (ud) Arqueta-de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal (220,00 €) 
 

ud Arqueta-de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de 

dimensiones interiores 50x50 cm. y profundidad 47,5 cm., espesor de paredes 15 

cm., con marco y tapa de fundición, incluso excavación, preparación de la superficie 

de asiento, solera de hormigón, las paredes, el suministro y colocación de los 

materiales, el encofrado y desencofrado, relleno lateral compactado, completamente 

terminado. 
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•  (ud) Arqueta de hormigón HM-20, de 0,80x0,08 m y 1,20  m de profundidad 
(350,00 €) 

 

ud Arqueta de hormigón HM-20, de 0,80x0,08 m y 1,20  m de profundidad incluye 

preparación de la superficie de asiento, solera de hormigón, las paredes, el 

suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado, la tapa de 

fundición y todas las operaciones necesarias para su acabado. 
 

• (m) Tubo de hormigón armado d <= 400 mm de diámetro nominal (43,00 €) 
 

m Tubo de hormigón armado d <= 400 mm de diámetro nominal totalmente 

colocado. 
 

• (m) Caz prefabricado de hormigón HM-20 (18,00 €) 
 

m Caz prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección curva 50x15-11, 

sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la 

superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, totalmente terminado. 
 

• (m) Formación de canal de sección 40cm de ancho y 7 cm de profundidad 
máxima (6,00 €) 

 

m Formación de canal de sección 40cm de ancho y 7 cm de profundidad 

máxima, en solera de hormigón de relleno previsto sobre la contrabóveda del túnel 

en mina y sobre la losa del túnel entre pantallas. para cruce de caudales de agua 

bajo las vías, conectando los caz prefabricados con el colector central. totalmente 

terminado. 
 

3.1.3. Estaciones de bombeo 
 

• (ud) Grupo motobomba sumergible 100l/s y 40 cv de potencia (18.000,00 €) 
 

ud Grupo motobomba sumergible 100l/s y 40 cv de potencia. i/montaje, 

totalmente colocado y probado con protocolo de prueba en fabrica y conexión 

eléctrica a cuadro general, válvulas de retención y mariposa y tubería de impulsión. 

incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. totalmente 

instalada. 

3.2. SUPERESTRUCTURA 
 

• (m) Vía doble sobre balasto (740,00 €) 
 

m Esta unidad comprende el suministro y transporte de subbalasto, balasto, 

traviesas PR-01, sujeciones, replanteo, carril de 54 kg/m, cupón mixto 54/60, 

soldaduras, 2ª nivelación, estabilización dinámica y pequeño material así como el 

conjunto de operaciones necesarias para el montaje de vía doble con carril nuevo en 

barra de 36 m, y operaciones necesarias hasta su total terminación. 

 

• (m) Vía doble sobre losa (1.500,00 €) 
 

m Vía doble sobre losa con carril embebido. Incluye los siguientes 

componentes: 

 

- CORKELAST. Soporte elástico y sujeción del carril.  

- IMPRIMACIÓN. Aplicada en superficie de carril y canal.  

- UÑA PREFABRICADA. Alineación horizontal carril (cada 1.5-2m).  

- ENVOLTURA DE NYLON DEL TUBO. Fijación tubo PVC (cada 1.5-2m)  

- LÁMINA ALINEACIÓN VERTICAL. (Cada 1.5-2m).  

- PLACA DE POSICIONAMIENTO. (Cada 1.5-2m).  

- ADHESIVO. Aplicado entre las superficies placa/canal. 

- CARRIL de 60 Kg/m. 

 

• (m3) Movimiento de tierras asociado a la vía sobre balasto (14,00 €) 
 

m3 Este macroprecio hace referencia a la formación de obras de tierra mediante 

extensión, compactación y humectación de materiales terrosos procedentes de las 

excavaciones de la propia obra o de préstamo, a fin de obtener las superficies y 

cotas necesarias. Comprende así mismo la formación de obras de tierra 

complementarias para asiento de la plataforma de vía (relleno de cajeados). 
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Se incluye: 

 

Limpieza y desbroce: Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas 

afectadas por las obras, todos los árboles, tocones, plantas, maleza, o broza, así 

como de la limpieza de todos los materiales inservibles de la zona de obra. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones 

existentes. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

 

Los materiales inservibles se retirarán de la zona de la obra y se transportarán a 

vertederos o escombreras previstos para este fin. Esta unidad consiste en extraer y 

retirar de las zonas. 

 

Excavación, carga y transporte desde préstamos al tajo. Las características, origen y 

clasificación de los materiales aptos para terraplenar, estarán de acuerdo con la 

legislación vigente en el momento de comenzar las obras. 

 

Se emplearán tierras que tengan, como mínimo, las características de suelos 

tolerables definidos en la citada legislación, en todas las zonas de los rellenos a 

realizar, excepto en los cincuenta (50) centímetros más superficiales de los rellenos, 

en los cuales se emplearán suelos seleccionados o adecuados, con índice CBR no 

inferior a diez (10). En los rellenos de transición entre los puentes de ferrocarril y los 

terraplenes se utilizarán suelos granulares y suelos granulares tratados con cemento 

que cumplan las características indicadas en la legislación vigente (cuñas de 

transición). 

 

Extendido, humectación y compactación. Esta unidad incluye todas las operaciones 

necesarias para proceder al extendido, compactación y humectación de la 

plataforma. 

Rasanteo de coronación y refino de taludes. Esta unidad incluye el perfilado final del 

terraplén, dejando las superficies con garantías de estabilidad y consistencia. 

 

Saneo de cimentación incluso sustitución de terrenos si procede. En esta unidad del 

macroprecio se incluye cualquier necesidad de ejecutar refuerzos del núcleo de 

terraplén a base de saneo y sustitución de suelos existente una vez efectuado el 

reconocimiento previo, y practicar un saneo en caso necesario, de las superficies 

existentes, de forma que se garantice un lecho de apoyo estable. 

 

Se tendrán en cuenta los blandones, desconchones, grietas y fisuras, que serán 

indicadores de que el lecho de apoyo es susceptible de saneo previo a las labores 

de extendido, humectación y compactación. 

 

Medidas de seguridad. El macroprecio incluye cualquier medida de seguridad que se 

deba de adoptar para la ejecución de los taludes de los terraplenes, según la 

naturaleza del terreno, con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el 

personal y evitación de daños a terceros, incluyendo el empleo de entibaciones y 

protecciones frente al extendido, compactación y humectación del terreno, en 

especial en las cercanías de construcciones existentes. 

 

• (m) Levante de vía (10,00 €) 
 

m Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles, traviesa de 

hormigón. 

 

Comprende la mano de obra necesaria para el desclavado de carriles, cortes de 

carril y desembridado con aplicación de sierra de disco a criterio de ADIF, retirada de 

carriles con cortes que permitan su posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño 

material, retirada de balasto, recogida, carga transporte, descarga, acopio de los 

materiales levantados en parque o almacén de estación a designar por ADIF y 

clasificación de los mismos. Se aplicará en plena vía o estación. Incluye elementos 

complementarios, varios y medios auxiliares. 
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3.3. ESTRUCTURAS 
 

• (m) Muro pantalla tipo 1 (2.524,68 €) 
 

m Muro pantalla tipo 1, ejecutado mediante pilotes de diámetro 0,85 m con una 

separación de 1,05 m, encargado de contener el terraplén del actual ferrocarril en la 

margen izquierda hasta la terminación de proyecto y su posterior retirada del servicio 

del trazado actual. 

 

En el macroprecio se incluirá: 
 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes con una altura máxima de 3,30 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado. 

- Excavación hasta la cota de proyecto. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes. 
 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  
 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 
 

• (m) Muro pantalla tipo 2 (3.459,94 €) 
 

m Muro pantalla tipo 2, ejecutado mediante pilotes de diámetro 1,25 m con una 

separación de 1,50 m, encargado de contener el terraplén del actual ferrocarril en la 

margen izquierda hasta la terminación de proyecto y su posterior retirada del servicio 

del trazado actual. 

En el macroprecio se incluirá: 
 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes de diámetro 1,25 m separados 1,50 m.. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado. 

- Excavación hasta la cota de proyecto. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes. 
 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada. 
 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 
 

• (m) Sección tipo 1 (8.416,29 €) 
 

m Sección tipo 1, ejecutada mediante pilotes de diámetro 0,85 m con una 

separación de 1,05 m en margen derecho y pilotes de diámetro 1,25 m con una 

separación de 1,50 m en margen izquierdo, incluidas losa inferior. 
 

Sección empleada en la zona que necesite contener terreno en ambas márgenes 

con una altura máxima de 6,70 m en el lado izquierdo. 

 

La diferencia de cotas entre ambas márgenes será de 3,0 m. Los muros no 

alcanzarán la cota necesaria para poder realizar una losa superior. 

 

Se requerirá la disposición de un puntal provisional hasta la ejecución de la losa 

inferior que permita minimizar la longitud de los pilotes. 
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En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes de diámetro 1,25 m separados 1,50 m en el margen 

izquierdo y de diámetro 0,85 m a 1,05 en el derecho. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado. 

- Excavación hasta la cota de disposición del puntal provisional. 

- Colocación del puntal provisional. 

- Excavación hasta alcanzar la cota máxima. 

- Hormigón de limpieza. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Una vez fraguado el hormigón de la losa inferior y alcanzada la resistencia 

característica necesaria se retirará el puntal provisional. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Ejecución de la base de la vía mediante hormigón de relleno. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m) Sección tipo 2 (11.283,81 €) 
 

m Sección tipo 2, ejecutada mediante pilotes de diámetro 1,25 m con una 

separación de 1,50 m en ambos márgenes, incluidas losa inferior. 

 

Sección empleada en la zona que necesite contener terreno en ambas márgenes 

con una altura máxima de 10,55 m en el lado izquierdo, los pilotes empelados será 

de 1,25 m de diámetro. La diferencia de cotas entre ambas márgenes será de 3,0 m. 

 

La sección será de muros en voladizo, ya que no que no se alcanzará la altura 

necesaria para poder ejecutar la losa superior. 

 

Se requerirá la disposición de un puntal provisional hasta la ejecución de la losa 

inferior que permita minimizar la longitud de los pilotes. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes de diámetro 1,25 m separados 1,50 m en ambas 

márgenes. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado. 

- Excavación hasta la cota de disposición del puntal provisional. 

- Colocación del puntal provisional. 

- Excavación hasta alcanzar la cota máxima. 

- Hormigón de limpieza. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Una vez fraguado el hormigón de la losa inferior y alcanzada la resistencia 

característica necesaria se retirará el puntal provisional. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 
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El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada. 

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m) Sección tipo 3 (12.691,36 €) 
 

m Sección tipo 3, ejecutada mediante pilotes de diámetro 0,85 m con una 

separación de 1,05 m, incluidas losas superior e inferior. 

 

Este tipo de sección será el empelado en la zona donde se empiece a necesitar 

cubrir la sección con una losa superior, dejando sobre ella un mínimo de 1,50 m de 

relleno. 

 

La sección empleará muros laterales ejecutados mediante pilotes de diámetro 0,85 

m separados 1,05 m, con una losa superior de 1,0 m de espesor y una inferior de 

0,50 m. 

 

Los gálibos de la sección definitiva serán: 

 

Horizontal  10,0 m. 

Vertical  7,0 m. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes de diámetro 0,85 m separados 1,05 m en ambas 

márgenes, con una longitud máxima de unos 13.60 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Excavación hasta cota de losa superior. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado y losa superior. 

- Excavación bajo losa hasta la cota máxima. 

- Hormigón de limpieza. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Relleno de tierras hasta la cota deseada (esta unidad se podría realizar una 

vez fragüe la losa superior). 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m) Sección tipo 4 (18.472,52 €) 
 

m Sección tipo 4, ejecutada mediante pilotes de diámetro 1,00 m con una 

separación de 1,25 m, incluidas losas superior e inferior e intermedia y relleno hasta 

cota de proyecto. 

La zona en la que se empleará esta sección la rasante se localizará tan profunda 

que será necesaria la realización de una losa intermedia para acortar la altura libre 

de pantallas y con ello la deformación. 
 

Los gálibos a respetar serán 7,30 vertical y 10 horizontal, dejando un hueco entre la 

los superior y la intermedia de 6,20 m como máximo. 
 

El relleno sobre la losa superior tendrá un espesor máximo de 1,50 m para permitir el 

encaje de servicios. 
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La sección empleará muros laterales ejecutados mediante pilotes de diámetro 1,0 m 

separados 1,25 m, con una losa superior de 1,0 m de espesor, intermedia de 0,80 m 

e inferior de 0,50 m. 
 

En el macroprecio se incluirá: 
 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes con una longitud máxima de unos 21,90 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Excavación hasta cota de losa superior. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado y losa superior. 

- Excavación bajo losa hasta la cota de la intermedia. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la losa intermedia con los conectores necesarios. 

- Excavación hasta la cota máxima deseada. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Relleno de tierras hasta la cota deseada (esta unidad se podría realizar una 

vez fragüe la losa superior). 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 

Esta tipología de sección también se empleará en el pozo de ataque del túnel en 

mina, aunque en este caso el gálibo horizontal que se necesitará será de 17,0 m. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

• (m) Sección tipo 5 (19.457,02 €) 
 

m Sección tipo 5, ejecutada mediante pilotes de diámetro 1,00 m con una 

separación de 1,25 m, incluidas losas superior e inferior e intermedia. 
 

Esta tipología se empelará una vez sobrepasada la zona de túnel en mina se 

alcanzará un segundo pozo de ataque y continuará una sección de falso túnel, en la 

que se requerirá dejar la losa superior enrasada con el terreno. 
 

Los gálibos a respetar serán los descritos en la sección 4, dejando un hueco entre la 

los superior y la intermedia de 6,25 m como máximo. 
 

La sección empleará muros laterales ejecutados mediante pilotes de diámetro 1,0 m 

separados 1,25 m, con una losa superior de 1,0 m de espesor, intermedia o 

estampidores de canto variable entre 1,0 y 0,80 m e inferior de 0,50 m. 
 

En el macroprecio se incluirá: 
 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes con una longitud máxima de unos 22,15 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Excavación hasta cota de losa superior. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado y losa superior. 

- Excavación bajo losa hasta la cota de la intermedia o estampidores. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la losa intermedia con los conectores necesarios. 

- Excavación hasta la máxima cota necesaria. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 
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Esta tipología de sección también se empleará en el pozo de ataque, aunque en 

este caso el gálibo horizontal que se necesitará será de 17,0 m. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m) Sección tipo 6 (estación) (37.670,70 €) 
 

m Sección tipo 6, ejecutada mediante pilotes de diámetro 1,00 m con una 

separación de 1,25 m, incluidas losas superior e inferior e intermedia. 

 

Tipología empleada en la zona de estación, salvará una anchura de 18,30 m 

ampliándola en la zona de escaleras 3,75 m en cada lateral, lo que da lugar a una 

anchura máxima de 25,80 m. 

 

Los muros se ejecutarán mediante pantallas de pilotes de 1,0 m de diámetro 

separados 1,25 m y longitud estimada de de 21.45 m como máximo, requiriendo la 

ejecución de una losa intermedia en la zona de escaleras y en el resto, en el caso de 

ser necesario para disminuir la deformación, estampidores. 

 

La losa superior tendrá un espesor de 1,20, al igual que la intermedia o los 

estampidores en su caso, la losa inferior será de 0,50 m. 

 

El macroprecio incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes con un empotramiento mínimo de 5,50 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Excavación hasta cota de losa superior. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado y losa superior. 

- Excavación bajo losa hasta la cota de la intermedia o estampidores. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la losa intermedia con los conectores necesarios. 

- Excavación hasta la máxima cota necesaria. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m) Sección tipo 7 (23.206,32 €) 
 

m Sección tipo 7, ejecutada mediante pilotes de diámetro 1,25 m con una 

separación de 1,50 m, incluidas losas superior e inferior y relleno hasta cota de 

proyecto. 

 

Sección tipo en la que se requiere un relleno sobre la losa superior con un espesor 

máximo de 4,50 m. 

 

La sección se ejecutará mediante muros de pilotes de diámetro 1,25 m separados 

1,50 m y longitud máxima de 18,35 m, lo que permitirá dejar un gálibo interior 

máximo: 
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Vertical  10,75 m. 

Horizontal  10,00 m. 

 

Sobre los pilotes se ejecutará una losa superior de 1,0 m de espesor, y una inferior 

de 0,50m. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavación de pilotes con un empotramiento mínimo de 6,0 m. 

- Colocación de la armadura (con la instrumentación necesaria para la 

auscultación) y hormigonado. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Excavación hasta cota de losa superior. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de la viga de atado y losa superior. 

- Excavación hasta la cota máxima. 

- Hormigón de limpieza. 

- Excavación hasta la máxima cota necesaria. 

- Colocación de la armadura y conectores para la losa inferior. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Gunitado de la cara vista de los pilotes de ambas márgenes. 

- Relleno de tierras hasta la cota deseada (esta unidad se podría realizar una 

vez fragüe la losa superior). 

- Extensión de la capa base de la vía ejecutada con hormigón de relleno. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

• (m) Sección cajón de hormigón armado hasta una altura máxima de 3,0m 
(2.038,55 €) 
 

m Sección cajón de hormigón armado hasta una altura máxima de 3,0 m. 

En la zona en la cual la altura de los muros (desde losa inferior a terreno natural) sea 

inferior a 3,0 m se adoptará la solución en cajón, habitual en este tipo de 

actuaciones en zona urbana. 

 

La geometría empleada será: 

 

- Muros de 0,30 m de canto y altura máxima 3,30 m. 

 

- Losa inferior de 0,40 m de Canto y 11,60 m de anchura, disponiendo de talones 

de 0,50 m de anchura que permita disminuir la tensión en punta. 

 

La ampliación afectará a una longitud de 40,80 m, dejando un gálibo horizontal 

idéntico al resto del trazado (10 m). 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavaciones necesarias para ejecutar cimentaciones y muros. 

- Relleno con hormigón de limpieza y nivelación. 

- Disposición de Armadura de la losa inferior. 

- Encofrados. 

- Hormigonado de la losa inferior. 

- Colocación de los encofrados de los muros. 

- Colocación de la armadura de los muros. 

- Hormigonado de los muros. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

- Relleno del hormigón de base bajo la vía. 
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Cada una de las unidades incorporadas al macroprecio tendrá una ejecución 

particularizada en función de que correspondan al marco o a los muros de tipología 

en L. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (m), Ampliación tablero en C/ Agricultura incluida la ejecución de los 
muros del margen derecho (9.041,74 €) 
 
m Ampliación de tablero en C/Agricultura incluida la ejecución de los muros del 

margen derecho La prolongación del tablero actual se realizará con la misma 

tipología que el existente, siendo necesaria una preparación previa para dotar de 

continuidad a ambas estructuras. 

 

La ampliación afectará a una longitud de 6,00 m. Será necesaria la realización de 

muros de contención en tipología tradicional en L en el margen derecho del trazado 

que permita contener el terreno, la longitud afectada será de 54 m. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Preparación de la superficie de contacto entre ambas estructuras para 

dotarlas de continuidad. 

- Excavaciones necesarias para ejecutar cimentaciones y muros o estribos. 

- Hormigones de limpieza. 

- Disposición de Armadura. 

- Encofrados y desencofrado. 

- Cimbras. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

 

Cada una de las unidades incorporadas al macroprecio tendrá una ejecución 

particularizada en función de que correspondan a la ampliación o a los muros de 

contención de tipología en L. 

 

El coste por metro incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (ud), Paso inferior con tipología marco de hormigón armado bajo la 
C/Comercio (97.663,60 €) 
 

ud Paso inferior con tipología marco de hormigón armado bajo la C/Comercio. La 

prolongación del paso actual bajo la calle Comercio se realizará con una sección en 

cajón bicelular, con la intención de minimizar cantos. 

 

La ampliación afectará a una longitud de 8,50 m, la losa superior tendrá un espesor 

de 0,80 m, la inferior de 0,90 y los muros de 0,80. 

 

La separación se realizará mediante un muro de 0,60 m de espesor, lo que permitirá 

independizar tipologías de tráfico, quedando las siguientes secciones útiles: 

Tráfico peatonal: 

 

Gálibo vertical libre:  3,50 m 

Gálibo horizontal libre:  > 3,75 m. 
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Tráfico rodado: 

 

Gálibo vertical libre: 4,50 m 

Gálibo horizontal libre: 8,00 m. 

 

Al marco se le deberán adosar unas aletas para la contención del terreno del talud, 

la tipología a emplear será la tradicional en L. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavaciones necesarias para ejecutar cimentaciones y muros. 

- Hormigones de limpieza. 

- Disposición de Armadura. 

- Encofrados y desencofrado. 

- Cimbras. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

 

Cada una de las unidades incorporadas al macroprecio tendrá una ejecución 

particularizada en función de que correspondan al marco o a los muros de tipología 

en L. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (ud) Salida de emergencia ejecutada con pantallas, incluidos los 
accesos y estructuras complementarias (503.433,85 €)  
 

ud Salida de emergencia ejecutada con pantallas de 1,20 m de espesor, 

incluidos los accesos y resto de estructuras complementarias interiores. 

 

Se tratará de elementos necesarios para la prestación de un servicio de calidad. 

 

Estará incluida la totalidad de obra civil necesaria hasta la salida a superficie, así 

como las conexiones con el trazado ya sea en la estación o en zona de túnel. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Ejecución de las pantallas perimetrales, dejando previamente atado a la 

armadura los tubos necesarios para la realización de la aucultación. 

- Auscultación de las pantallas. 

- Losas (inferior, superior e intermedias en su caso). 

- Excavaciones. 

- Obra civil de las escaleras y descansillos que cumplirán funciones de 

arriostramiento en pantallas profundas. 

- Hormigones de limpieza, nivelación y relleno. 

- Armados. 

- Encofrados y desencofrado. 

- Cimbras. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Demoliciones. 

- Ejecución de las obras auxiliares interiores, como es el caso de muros. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 
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•  (ud) Pasarela metálica incluidos los accesos (308.712,00 €) 
 

ud Pasarela metálica incluidos los accesos. La unidad incluirá todos los trabajos 

y materiales necesarios para montajes y desmontaje de las pasarelas provisionales 

necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

También quedarán incluidos los trabajos de mantenimiento. 

 

La tipología de la pasarela, así como de los accesos, será metálica, lo que facilitará 

las operaciones de montaje y desmontaje. 

 

El acceso a la pasarela se realizará mediante rampas con una pendiente máxima del 

10 %. 

 

El macroprecio de la pasarela provisional incluirá: 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavaciones preliminares. 

- Hormigón de limpieza. 

- Ejecución de las cimentaciones con las correspondientes placas de anclaje. 

- Preparación de la estructura metálica en taller. 

- Montaje de los pilares sobre las zapatas (placas de anclaje). 

- Montaje de las rampas de acceso. 

- Montaje de la pasarela (tablero). 

- Colocación de la parte peatonal metálica del tablero. 

- Colocación de los elementos auxiliares, como son la barrreras, pavimento 

antideslizante. 

- Mantenimiento durante la prestación del servicio (vida útil). 

- Desmontaje una vez una vez cumplida su función. 

- Demolición de las cimentaciones. 

- Reposición de firmes y pavimentos afectados. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (ud) Pozo de ventilación ejecutado mediante pilotes (465.251,05 €) 
 

ud Pozo de ventilación ejecutado mediante pilotes de diámetro 1,00 m con una 

separación de 1,25 m, incluida losa, solera, accesos y resto de estructuras 

complementarias interiores. 

 

Se tratará de elementos necesarios para la prestación de un servio de calidad, la 

unidad incluirá la obra civil necesaria dentro de la cual se instalaran los equipos 

necesarios para garantizar la ventilación de la totalidad del trazado en túnel. 

 

El recinto necesario para la instalación de los ventiladores será de 12 x 25 con una 

altura mínima de 5,50 m. 

 

El habitáculo deberá estar dotado de: 

 

Salida de humos que podrá servir a su vez de acceso a nivel de calle. 

Acceso desde el túnel. 

Rejilla de conexión con el túnel. 

Compartimentos necesarios para la isntalaciones 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Ejecución de las pantallas perimetrales mediante pilotes de 1,0 m de 

diámetro, dejando previamente atado a la armadura los tubos necesarios para 

la realización de la aucultación. 

- Auscultación de los pilotes. 

- Hormigones de limpieza, nivelación y relleno. 

- Armados. 
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- Losas (inferior y superior). 

- Excavaciones. 

- Obra civil de las escaleras y muros de acceso. 

- Encofrados y desencofrado. 

- Cimbras. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Demoliciones. 

- Gunitado de las caras interiores de las pantallas de pilotes. 

- Ejecución de las obras auxiliares interiores, como es el caso de muros de 

compartimentación. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (ud) Pozo de bombeo ejecutado mediante pantalla contínua (260.083,52€) 
 

ud Pozo de bombeo ejecutado mediante pantalla continua de 1,00 m de espesor, 

incluidas losas, solera, accesos y resto de estructuras complementarias interiores. 

 

Se tratará de elementos necesarios para la evacuación del agua captada por el 

drenaje del trazado ferroviario. 

 

Estará incluida la totalidad de obra civil necesaria hasta la salida a superficie, así 

como las conexiones con el trazado (túnel). 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Ejecución de las pantallas perimetrales de 1,0 m de espesor, dejando 

previamente atado a la armadura los tubos necesarios para la realización de 

la aucultación. 

- Auscultación de las pantallas. 

- Losas (inferior, superior e intermedias en su caso). 

- Excavaciones. 

- Obra civil de las escaleras y descansillos que cumplirán funciones de 

arriostramiento en pantallas profundas. 

- Hormigones de limpieza, nivelación y relleno. 

- Armados. 

- Encofrados y desencofrado. 

- Cimbras. 

- Impermeabilizaciones y drenaje. 

- Demoliciones. 

- Ejecución de las obras auxiliares interiores, como es el caso de muros para 

compartimentaciones. 

- Relleno hasta la cota requerida en proyecto. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

• (ud) Reposición del acceso desde la Avda. del Sol a Laureá Miró 
(241.090,30 €) 
 
ud Reposición del acceso desde la avenida del Sol a Laureá Miró (Riera 

Pahissa), incluida la demolición de la estructura existente y ejecución de la nueva 

empelando tipología de vigas prefabricadas para el tablero. 
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La ejecución del trazado ferroviario afectará al acceso mencionado, obligando a su 

demolición para permitir la ejecución de las obras y su posterior reposición una vez 

terminadas. 

 

Uno de los condicionantes será que las afecciones sean mínimas y en su caso un 

plazo lo más breve posible, por ello se ha adoptado la siguiente solución para la 

reposición del tablero: 

 

Ejecución de los estribos mediante pantallas de pilotes, retranqueándose del 

existente en la actualidad. 

 

Sobre la pantalla de pilotes se dispondrá el cabecero encargado de soportar las 

vigas. 

 

En el macroprecio se incluirá: 

 

- Ejecución de la plataforma de trabajo y resto de operaciones auxiliares. 

- Excavaciones. 

- Demolición de la estructura existente, incluidos los elementos auxiliares que 

eviten las afecciones a las instalaciones y estructuras próximas. 

- Ejecución de los estribos mediante pantallas de pilotes de diámetro 0,85 m, 

dejando previamente atado a la armadura los tubos necesarios para la 

realización de la aucultación. 

- Descabezado de los pilotes. 

- Auscultación de las pantallas. 

- Hormigón de limpieza. 

- Encofrado. 

- Colocación de la armadura de los cabeceros de los estribos. 

- Hormigonado. 

- Desencofrado. 

- Colocación de los neoprenos. 

- Colocación de las vigas prefabricadas del tablero. 

- Colocación del encofrado perdido sobre las vigas pretensadas. 

- Armados. 

- Hormigonado de la losa in situ. 

- Hormigón de rasanteo e impermeabilización. 

- Disposición de los elementos auxiliares como son los pretiles, barreras, 

sumideros, etc. 

 

El coste por unidad incluirá los materiales, la puesta en obra y la ejecución de la 

unidad totalmente terminada  

 

La disposición de los elementos mencionados dentro de la sección, y que quedarán 

incluidos en el macroprecio, quedan reflejados en los correspondientes planos tal y 

como se recoge en el documento del mismo nombre. 

 

3.4. TÚNEL EN MÉTODO BELGA 
 

3.4.1. Túnel en Belga 
 

• (ud) Preparación de emboquille para ejecución de túnel en mina 
(68.429,96 €) 
 

ud Preparación de emboquille para ejecución de túnel en mina. Este macroprecio 

es utilizado para definir los elementos necesarios en las bocas de entrada y de 

salida en la preparación y adaptación de las bocas para realizar el emboquille del 

túnel en mina. 

 

Este macroprecio incluye: 
 

- Demolición de hormigón en masa o armado en la boca de entrada y de boca 

de salida. 

- Micropilote en emboquille de D=135 mm en la boca de entrada y de boca de 

salida. 

- Viga de atado de micropilotes de 60 X40 cm en la boca de entrada y de boca 

de salida. 
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• (m) Túnel de línea de sección 10,00 m de ancho libre por 7,35 m de altura 
libre, según indicación de planos, excavado por el Método Tradicional Belga 
(68.429,96 €) 
 

m Túnel de línea de sección 10,00 m de ancho libre por 7,35 m de altura libre, 

según indicación de planos, excavado por el Método Tradicional Belga. Este 

macroprecio comprende todos los materiales y procesos que integran el desarrollo 

del túnel mediante el método tradicional Belga, incluido la entibación de madera 

cuajada, acero en perfiles TH-16.5 colocado como longarinas para protección del 

avance en túnel, puntal en rollizo de madera de álamo negro, porteo de maderas y 

longarinas de revestimiento de hormigón HM-30, ejecución de 4 taladros en bóveda 

de túnel de 1,0 m de longitud media cada 2,5 m, y transporte de tierras hasta el 

exterior del túnel incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta 

ejecución. 

 

Además se incluye: 
 

- Mortero de cemento de intradós. 

- Encofrados. 

- Canaletas y canalizaciones de tubos.. 

- Barandilla. 

- Tubos de drenantes. 

- Arquetas. 

- Aceras. 
 

Todos estos elementos se describen detalladamente en el documento de planos. 
 

Este macroprecio no incluye vía e instalaciones de túneles. 
 

La justificación de macroprecios de Auscultación queda incluida en las  

correspondientes unidades de túnel. 
 

3.4.2. Galería de emergencia 
 

• (m) Galería de conexión entre túnel de línea y pozo de emergencia 
(8.128,78 €) 
m Galería de conexión entre túnel de línea y pozo de emergencia, ejecutada por 

métodos tradicionales. Este macroprecio se emplea para definir los materiales y 

procesos que forman parte de la ejecución de la galería de emergencia con el mismo 

proceso de ejecución que el túnel en Método Belga. 

 

3.4.3. Tratamientos del terreno 
 

• (m) Tratamiento en vertical o subvertical con jet-grouting (153,74 €) 
 

m Tratamiento en vertical o subvertical con jet-grouting. Este macroprecio es 

utilizado para definir los elementos necesarios para la ejecución de columna de jet-

grouting con objeto de realizar tratamientos del terreno. 
 

Este macroprecio incluye: 
 

- Colocación del sistema jet-grouting sistema de fluido único o sistema de doble 

fluido (aire, agua) o sistema de triple fluido en las bocas de entrada y salida, 

incluyendo un refuerzo de cimentación. 

- Perforación para la ejecución de la columna 
 

• (m) Perforación en estéril para tratamiento vertical con jet-grouting 
(39,28 €) 
 

m Perforación en estéril para tratamiento vertical con jet-grouting Este 

macroprecio es utilizado para definir los elementos necesarios para perforación de 

estéril en los tramos donde no se realiza la ejecución de la columna. 
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• (m) Micropilote in situ de 300 mm de diámetro (136,00 €) 
 

m Micropilote in situ de 300 mm de diámetro. Este macroprecio es utilizado para 

definir los micropilotes de formación de barreras laterales en la protección de 

edificios. 
 

• (m) Perforación, suministro y colocación para la inyección equipado con 
válvulas cada 0,50 m (95,77 €) 
 
m Perforación, suministro y colocación de tubo metálico para la inyección 

equipado con válvulas cada 0,50 m, incluyendo sellado del espacio anular tubo – 

terreno (máximo dos veces el volumen teórico) 
 

Este macroprecio es empleado para definir los tratamientos del terreno en las zonas 

en las que la presencia de finos es inferior al 15%. 

 

• (m3) Gel de sílice para inyección de impregnación a través de tubos 
manguitos (170,56 €) 
 

m3 Gel de sílice para inyección de impregnación a través de tubos manguitos 

Este macroprecio es empleado para definir los tratamientos de del terreno en las 

zonas en las que la presencia de finos es significativa. 

 

La unidad consiste en la ejecución de la perforación y entubación necesaria para 

realizar inyecciones en el terreno. 

 

La unidad comprende los consumos de material de inyección necesarios para 

realizar los tratamientos. 

 

3.5. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

La diferenciación de los macroprecios diferenciados entre Tipo 1 y Tipo 2 se debe a 

que los macroprecios Tipo 1 serán utilizados en la Alternativa 1, mientras que los 

Tipo 2, lo serán en la Alternativa 2. 

De esta forma, aunque la descripción inicial de los macroprecios sea la misma, es en 

la composición de los precios simples donde se diferencian, ya que el tramo 

comprendido entre el inicio del túnel y la estación en el caso de la Alternativa2 es  

más corto que en la Alternativa 1, no siendo necesaria la creación de una salida de 

emergencia en esta última. 

 

• (ud) Instalaciones auxiliares Tipo 1 (72.920,68 €) 
 

ud Instalaciones auxiliares Tipo 1. La unidad de instalaciones auxiliares 

comprende: 

 

- (m) pasamanos metálico formado por un tubo hueco de acero de diámetro 50 

mm. Provisto de señalización fotoluminiscente que permita su rápida 

ubicación en la oscuridad. 

- (ud) puerta cortafuegos de 1,80x2,10 m., homologada EI2 120-c5, construida 

con dos chapas de acero de 0,80 mm. de espesor, cierre antipánico y 

cerradura exterior. 

•  (ud) Instalaciones auxiliares Tipo 2 (59.564,00 €) 
 

ud Instalaciones auxiliares Tipo 2. La unidad de instalaciones auxiliares 

comprende: 

- (m) pasamanos metálico formado por un tubo hueco de acero de diámetro 50 

mm. Provisto de señalización fotoluminiscente que permita su rápida 

ubicación en la oscuridad. 

- (ud) puerta cortafuegos de 1,80x2,10 m., homologada EI2 120-c5, construida 

con dos chapas de acero de 0,80 mm. de espesor, cierre antipánico y 

cerradura exterior. 

 

• (ud) Señalización evacuación Tipo 1 (17.258,35 €) 
 

ud Señalización evacuación Tipo 1. La unidad de señalización de evacuación 

comprende: 
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- (ud) cartel indicador de equipos de extinción, de material tipo forex o similar, 

de pintura brillante, de 3 mm de espesor. 

- (ud) banderola o señal panorámica con iluminación interior, compuesta por 

una luminaria estanca con difusor de policarbonato de doble cara con 

pictograma indicativo de salida de emergencia, dos lámparas fluorescentes de 

8w de potencia para funcionamiento permanente con alimentación de red y 

como emergencia en el caso de un fallo en el suministro de energía eléctrica 

respectivamente, con una autonomía mínima de 2 horas. totalmente instalada. 

- (ud) cartel indicador de apertura de barra antipánico, de material tipo forex o 

similar, de pintura brillante, de 3 mm de espesor, para fijar en puerta metálica 

cortafuegos.  

- (ud) cartel indicador de equipos de extinción, de material tipo forex o similar, 

de pintura brillante, de 3 mm de espesor. 

 

• (ud) Señalización evacuación Tipo 2 (14.574,52 €) 
 

ud Señalización evacuación Tipo 2. La unidad de señalización de evacuación 

comprende: 

 

-  (ud) cartel indicador de equipos de extinción, de material tipo forex o similar, 

de pintura brillante, de 3 mm de espesor. 

- (ud) banderola o señal panorámica con iluminación interior, compuesta por 

una luminaria estanca con difusor de policarbonato de doble cara con 

pictograma indicativo de salida de emergencia, dos lámparas fluorescentes de 

8w de potencia para funcionamiento permanente con alimentación de red y 

como emergencia en el caso de un fallo en el suministro de energía eléctrica 

respectivemente, con una autonomía mínima de 2 horas. totalmente instalada. 

- (ud) cartel indicador de apertura de barra antipánico, de material tipo forex o 

similar, de pintura brillante , de 3 mm de espesor, para fijar en puerta metálica 

cortafuegos.  

- (ud) cartel indicador de equipos de extinción, de material tipo forex o similar, 

de pintura brillante, de 3 mm de espesor. 

 

• (ud) Suministro eléctrico (444.497,32 €) 
 
ud Suministro eléctrico. La unidad de suministro eléctrico comprende: 

 

- (ud) celda merlin gerin de paso de barras de la serie sm6-36, modelo 

jljgem3620a  

- (ud) compacto merlin gerin gama cas 36, modelo cas411 (4l), referencia 

cas411, inmerso en atmósfera de hexafluoruro de azufre, para cuatro 

funciones de línea de 400 A celda 36kv fecsa sf1 tor+sp 20ka 630A. 

- (ud) celda merlin gerin 36 kv de 630 a y 20 ka de medida de tensión e 

intensidad gama sm6-36, modelo  jljgbcfa3336206al 

- (ud) celda merlin gerin de protección con interruptor automático gama sm6-36, 

modelo jljdm1ct3620al 

- (ud) celda merlin gerin gama sm6, modelo jljkitsep1d36/s20. 

- (ud) kit cbt+sepam1000+s20 ihm avanzado 

- (ud) 3 transformadores toroidales de protección (dm sm6 36kv). 

- (ud) celda merlin gerin de interruptor gama sm6-36, modelo im3616 

- (ud) celda merlin gerin de protección con interruptor automático gama sm6-36, 

modelo jljdm1cpfn3616l. 

- (ud) transformador seco modelo trihal de merlin gerin, encapsulado en resina 

epoxy (aislamiento seco-clase f), con el neutro accesible en baja tensión y 

refrigeración natural (an). 

- potencia nominal: 630 kva. 

- tensión nominal primaria: 25.000 v. 

- (ud)  tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, 

formado por cable de 50mm2 de cu desnudo para la tierra de protección y 

aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento. 

- (ud)  tierras exteriores código 5/32 unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de 

longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kv y 

elementos de conexión. 

- (ud) cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 

electrónico y una regleta de verificación.Todo ello va en el interior de un 

armario homologado para contener estos equipos. 
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- (ud) sistema de alimentación ininterrumpida (sai), funcionamiento on-line, 

potencia nominal 2 kva, alimentación entrada 400 v, 50 hz, tiempo de 

conmutación nulo, batería estanca de plomo, salida 230 v senoidal, capaz de 

soportar una sobrecarga permanente del 20 %. autonomía 1 hora, bypass 

estático manual, distorsión armónica menor del 1,5 %, con transformador de 

aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido 

menor de 50 db, funcionamiento  mediante modulación de anchura de 

impulsos (pwm), con señalizaciones óptica y acústica instalado, incluyendo 

embalaje y transporte. 

- (ud) deposito de gasóleo independiente para grupo electrógeno de polietileno 

de alta densidad para la instalación en interior de edificación, de capacidad 

3000 l, de simple pared contenido en cubeto, con indicador de nivel, detector 

de fugas, incluidas las tuberías de cobre electrolítico para su conexión con el 

grupo electrógeno. totalmente instalado. 

- (ud) grupo electrógeno para servicio en emergencia de una capacidad de 630 

kva formado por motor, alternador, interruptor automático, cuadro de control, 

baterías, bancada, amortiguadores antivibratorios, depósito de combustible y 

silencioso de escape. 

- (m) bandeja metálica perforada, incluso parte proporcional de anclajes y 

tornillos. 

- (m) bandeja blindada, incluso parte proporcional de anclajes y tornillos. 

- (ud) suministro y montaje de protección metálica para defensa del 

transformador. 

- (ud) cosido de celdas. 

- (ud) conductor tripolar tipo heprz.1 12/20 kv. 

- (ud) batería de condensadores. 
 

• (ud) Alumbrado Tipo 1 (104.665,63 €) 
 

ud Alumbrado Tipo 1. La unidad de alumbrado incluye: 
 

- (ud) lámparas  de vapor de sodio de alta presión  de 70 w, con un flujo inicial 

de 5,200 lúmenes. 

- (ud) lámpara de fluorescencia de 36w, con flujo inicial de 3,200 lúmenes.  

- (ud) pulsadores, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 

con tornillos y pulsador. 

- (ud) luminaria estanca MY2, socelec o similar, grado de estanqueidad IP67, y con 

grado de resistencia al impacto de IK-6 y comportamiento tipo M1 ante fuego o 

equivalente. Incluida batería para autonomía de 2 horas. Constituido por cuerpo 

de aluminio extruido sellado sobre un protector refractor de policarbonato 

inyectado, con placa de auxiliares deslizante en el interior del aparato y 

desmontable sin herramientas, apertura lateral mediante puerta articulada, diseño 

apropiado para la instalación en túneles. incluyendo los clips de cierre 

antivandálicos (2 por aparato). 

- (ud) rejilla antivandálica para luminaria, socelec o similar, totalmente instalada 

con tornillos y tacos antivandálicos. todo el conjunto de la rejilla estará construido 

con acero ae 235 grado b, según une 36080, galvanizado electrolíticamente, 

imprimado y pintado en poliéster liso color blanco (ral 9010) cocido al horno para 

evitar el efecto de la depreciación lumínica. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 3x6 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 3x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x25 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 
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• (ud) Alumbrado Tipo 2 (91.454,12 €) 
 

ud Alumbrado Tipo 2. La unidad de alumbrado incluye: 
 

La unidad de alumbrado incluye: 
 

- (ud) lámparas  de vapor de sodio de alta presión  de 70 w, con un flujo inicial de 

5,200 lúmenes.  

- (ud) lámpara de fluorescencia de 36w, con flujo inicial de 3,200 lúmenes.  

- (ud) pulsadores, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 

tornillos y pulsador. 

- (ud) luminaria estanca MY2, socelec o similar, grado de estanqueidad IP67, y con 

grado de resistencia al impacto de IK-6 y comportamiento tipo M1 ante fuego o 

equivalente. Incluida batería para autonomía de 2 horas. Constituido por cuerpo 

de aluminio extruido sellado sobre un protector refractor de policarbonato 

inyectado, con placa de auxiliares  deslizante en el interior del aparato y 

desmontable sin herramientas, apertura lateral mediante puerta articulada, diseño 

apropiado para la instalación en túneles. incluyendo los clips de cierre 

antivandálicos (2 por aparato).  

- (ud) rejilla antivandálica para luminaria, socelec o similar, totalmente instalada 

con tornillos y tacos antivandálicos. todo el conjunto de la rejilla estará construido 

con acero ae 235 grado b, según une 36080, galvanizado electrolíticamente, 

imprimado y pintado en poliéster liso color blanco (ral 9010) cocido al horno para 

evitar el efecto de la depreciación lumínica.  

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 3x6 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 3x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x25 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 
 

• (ud) Tomas de corriente Tipo 1 (106.220,56 €) 
 

ud Tomas de corriente Tipo 1 La unidad de tomas de corriente incluye: 
 

- (ud) toma de corriente formando conjunto de 3 tomas monofásicas de 16 a, 250 v 

y 2 trifásicas de 16 a, 400 v. tipo industrial, de superficie, estanca, con tapa 

abatible y caja, accesorios y fijaciones. grado de protección ip 54. 

- (ud) cuadros que tendrán integrados los siguientes dispositivos: 

• 2 tomas 3p+n+t(in de 16a) 

• 3 tomas 1p+n+t(in de 16a) 

• 1 magnetotérmico de 4p - 40 a  

• 1 diferencial 4p -40 a. 

• 1 magnetotérmico 4p - 16 a 

• 3 magnetotérmicos 2p-16 a. 

• Caja para equipos modulares con perfil din simétrico 

• Puerta de acceso a los equipos de protección con llave.  

-  (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x10 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x25 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 
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- ud toma de corriente conjunto: 2 trifásica 16 A, 400V. 3 monofásicas 16 A, 250V. 

 

• (ud) Tomas de corriente Tipo 2 (94.122,48 €) 
 

ud Tomas de corriente Tipo 2. La unidad de tomas de corriente incluye: 

 

- (ud) toma de corriente formando conjunto de 3 tomas monofásicas de 16 a, 250 v 

y 2 trifásicas de 16 a, 400 v. tipo industrial, de superficie, estanca, con tapa 

abatible y caja, accesorios y fijaciones. grado de protección ip 54.  

- (ud) cuadros que tendrán integrados los siguientes dispositivos: 

• 2 tomas 3p+n+t(in de 16a) 

• 3 tomas 1p+n+t(in de 16a)  

• 1 magnetotérmico de 4p - 40 a   

• 1 diferencial 4p -40 a.   

• 1 magnetotérmico 4p - 16 a              

• 3 magnetotérmicos 2p-16 a.               

• Caja para equipos modulares con perfil din simétrico        

• Puerta de acceso a los equipos de protección con llave.  

 

 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x10 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x25 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico 

- ud toma de corriente conjunto: 2 trifásica 16 A, 400V. 3 monofásicas 16 A, 250V. 

•  (ud) Detección de incendios Tipo 1 (8.426,81€) 
 
ud Detección de incendios Tipo 1. La unidad de detección de incendios incluye: 

 

- (ud) detector óptico de humos. 

- (ud) central convencional microprocesada de "x" zonas de detección de incendios 

y doble salida supervisada para dispositivos de aviso. indicadores de estado 

mediante leds y llave de seguridad para restringir el acceso a ciertos comandos. 

capacidad para 72 horas de autonomía con 2 baterías de 6 amperios modelo 

fs"x" de notifier o similar. 

- (m) tubo acero galvanizado para paso de cable, incluso parte proporcional de 

anclajes y elementos auxiliares. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico 

- (m) tubo pasa cables de acero galvanizado 

 

•  (ud) Detección de incendios Tipo 2 (3.717,54€) 
 
ud Detección de incendios Tipo 2. La unidad de detección de incendios incluye: 

 

- (ud) detector óptico de humos. 

- (ud) central convencional microprocesada de "x" zonas de detección de incendios 

y doble salida supervisada para dispositivos de aviso. indicadores de estado 

mediante leds y llave de seguridad para restringir el acceso a ciertos comandos. 

capacidad para 72 horas de autonomía con 2 baterías de 6 amperios modelo 

fs"x" de notifier o similar. 

- (m) tubo acero galvanizado para paso de cable, incluso parte proporcional de 

anclajes y elementos auxiliares. 

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 
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3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico 

- (m) tubo pasa cables de acero galvanizado 
 

• (ud) Extinción de incendios Tipo 1 (235.462,56 €) 
 

ud Extinción de incendios Tipo 1. La unidad de extinción de incendios incluye: 

- (ud) hidrante con conexión hembra roscada de 3" con dos bocas de salida 

siamesas de diámetro 45 mm y otra de diámetro 25 mm equipado con válvulas 

de esfera, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.  

- (ud) hidrante con conexión hembra roscada de 3" con dos bocas de salida 

siamesas de diámetro 45 mm y otra de diámetro 25 mm equipado con válvulas 

de esfera, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire. 

- (ud) codo de acero galvanizado de 3". totalmente montado y conexionado. 

- (m) tubería de acero galvanizado de 3" con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de bies, inlcuido parte proporcional de 

anclajes a la pared.  

- (m) tubería de fundición de 80 mm con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de hidrantes, incluido parte 

proporcional de anclajes a la pared.  

- (ud) válvula de compuerta de 80 mm.. 

- (ud) válvulas reductoras de presión: válvula de regulación de presión en ángulo 

con retención1 npt x nst roscado 

         - a 400 psi 

         - listado ul.  

- (ud) armario metálico para mantener el material auxiliar de los hidrantes, 

fabricada en chapa galvanizada, pintada en rojo y cerradura metálica de 

resbalón. 

- (ud) tubería de fundición de 100 mm con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de hidrantes, incluido parte 

proporcional de anclajes a la pared.  

- (ud) extintor de polvo abc con eficacia 24a-233b-c, con botellín interior, para 

extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 

de equipos eléctricos, de capacidad 6 kg de agente extintor con soporte, 

manómetro y boquilla con difusor según norma une-23110, totalmente instalado y 

certificado por aenor. incluye armario. 

- (ud) extintor de co2 con eficacia 89b, con botellín interior, para extinción de fuego 

de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 

eléctricos, de capacidad 5 kg de agente extintor con soporte, manómetro y 

boquilla con difusor según norma une-23110, totalmente instalado y certificado 

por aenor. incluye armario. 
 

• (ud) Extinción de incendios Tipo 2 (199.718,32 €) 
 

ud Extinción de incendios Tipo 2. La unidad de extinción de incendios incluye: 
 

- (ud) hidrante con conexión hembra roscada de 3" con dos bocas de salida 

siamesas de diámetro 45 mm y otra de diámetro 25 mm equipado con válvulas 

de esfera, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.  

- (ud) hidrante con conexión hembra roscada de 3" con dos bocas de salida 

siamesas de diámetro 45 mm y otra de diámetro 25 mm equipado con válvulas 

de esfera, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire. 

- (ud) codo de acero galvanizado de 3". totalmente montado y conexionado. 

- (m) tubería de acero galvanizado de 3" con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de bies, inlcuido parte proporcional de 

anclajes a la pared.  

- (m) tubería de fundición de 80 mm con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de hidrantes, incluido parte 

proporcional de anclajes a la pared.  

- (ud) válvula de compuerta de 80 mm.. 

- (ud) válvulas reductoras de presión: válvula de regulación de presión en ángulo 

con retención1 npt x nst roscado 

         - a 400 psi 
         - listado ul.  
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- (ud) armario metálico para mantener el material auxiliar de los hidrantes, 

fabricada en chapa galvanizada, pintada en rojo y cerradura metálica de 

resbalón. 

- (ud) tubería de fundición de 100 mm con imprimación en minio electrolítico y 

acabado en rojo, sin calorifugar, colocada en instalación de protección contra 

incendios para abastecimiento de sistema de hidrantes, incluido parte 

proporcional de anclajes a la pared.  

- (ud) extintor de polvo abc con eficacia 24a-233b-c, con botellín interior, para 

extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 

de equipos eléctricos, de capacidad 6 kg de agente extintor con soporte, 

manómetro y boquilla con difusor según norma une-23110, totalmente instalado y 

certificado por aenor. incluye armario. 

- (ud) extintor de co2 con eficacia 89b, con botellín interior, para extinción de fuego 

de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 

eléctricos, de capacidad 5 kg de agente extintor con soporte, manómetro y 

boquilla con difusor según norma une-23110, totalmente instalado y certificado 

por AENOR. incluye armario. 

•  (ud) Detección de gases Tipo 1 (43.482,70 €) 
 
ud Detección de gases Tipo 1. La unidad de detección de gases incluye 
 

- (ud) Suminsitro de sensor de temperatura ambiente y de humedad relativa Cod. 

907021/20 o similar, margen de medida -20ºC +80ºC, HR 20%-90% señal de 

salida 2 x 420 mA protección IP 65, para montaje mural. 

- ud) Suministro de detector de oxígeno, tipo SENS -O2 -25-KE 0...25% LIE o 

similar, Cod. 211218 sensor electroquímico, clase de protección IP 54 (a 

excepción de la entrada de gas), señal de salida 4..20 mA, -25 + 55º C, 

alimentación 24 +/- 6 V cc; 1 W EEx nA II C T 6 x. 

- (ud) Suministro de detector de CO, tipo SENSCO 300 EC o similar, 0...300 ppm 

CO, Cod. 211205, sensor electroquímico, clase de protección IP 54 (a excepción 

de la entrada de gas), señal de salida 4..20 mA, -10 + 40º C, alimentación 24 +/- 

6 V cc; 1 WEEx nA II C T 6 x. 

- (ud) Suministro de procesadores de señal tipo SPR 8 o similarcomo NODO del 

subsistema, con 8 entradas analógicas estandar 4...20mA. canal de 

comunicación RS 232 C y RS 485, Modbus, alimentación 230 V 50 Hz, incluido 

fuente de alimentación IP 54. Totalmente montado y conexionado. 

- (ud) Suministro de opacímetros por dispersión de luz con ángulo de 30 grados, 

con doble haz luminoso, sistema de medida de autocalibración con control 

continuo del punto cero y valor 100%, margen de medida 015 x 0,001/m incluido 

barra de verificación, con control por  microordenador, salida por BUS ORNET, o 

con salida analógica 4...20 mA + contacto de anomalía, tipo VisGuard de 

SIGRIST PHOTOMETER o similar, alimentación 230 V 50 Hz. 

- (ud) Suministro de bandejas de soporte para el conjunto de los 6 sensores y el 

opacímetro, incluido cubierta de protección, ejecución en acero galvanizado. 

- (ud) Montaje y cableado de todos los elementos antes descritos, sobre bandeja 

soporte incluso pruebas de funcionamiento en taller. 

- (ud) Montaje de bandejas ensambladas en el hastial del túnel, incluido mano de 

obra y material de fijación (de acuerdo con las CONDICIONES DE MONTAJE). 

- (m) Par Trenzado apantallado (conexión RS485).  

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

 

• (ud) Detección de gases Tipo 2 (35.175,96 €) 
 
ud Detección de gases Tipo 2. La unidad de detección de gases incluye 
 

- (ud) Suminsitro de sensor de temperatura ambiente y de humedad relativa Cod. 

907021/20 o similar, margen de medida -20ºC +80ºC, HR 20%-90% señal de 

salida 2 x 420 mA protección IP 65, para montaje mural. 

- ud) Suministro de detector de oxígeno, tipo SENS -O2 -25-KE 0...25% LIE o 

similar, Cod. 211218 sensor electroquímico, clase de protección IP 54 (a 

excepción de la entrada de gas), señal de salida 4..20 mA, -25 + 55º C, 

alimentación 24 +/- 6 V cc; 1 W EEx nA II C T 6 x. 
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- (ud) Suministro de detector de CO, tipo SENSCO 300 EC o similar, 0...300 ppm 

CO, Cod. 211205, sensor electroquímico, clase de protección IP 54 (a excepción 

de la entrada de gas), señal de salida 4..20 mA, -10 + 40º C, alimentación 24 +/- 

6 V cc; 1 WEEx nA II C T 6 x. 

- (ud) Suministro de procesadores de señal tipo SPR 8 o similarcomo NODO del 

subsistema, con 8 entradas analógicas estandar 4...20mA. canal de 

comunicación RS 232 C y RS 485, Modbus, alimentación 230 V 50 Hz, incluido 

fuente de alimentación IP 54. Totalmente montado y conexionado. 

- (ud) Suministro de opacímetros por dispersión de luz con ángulo de 30 grados, 

con doble haz luminoso, sistema de medida de autocalibración con control 

continuo del punto cero y valor 100%, margen de medida 015 x 0,001/m incluido 

barra de verificación, con control por  microordenador, salida por BUS ORNET, o 

con salida analógica 4...20 mA + contacto de anomalía, tipo VisGuard de 

SIGRIST PHOTOMETER o similar, alimentación 230 V 50 Hz. 

- (ud) Suministro de bandejas de soporte para el conjunto de los 6 sensores y el 

opacímetro, incluido cubierta de protección, ejecución en acero galvanizado. 

- (ud) Montaje y cableado de todos los elementos antes descritos, sobre bandeja 

soporte incluso pruebas de funcionamiento en taller. 

- (ud) Montaje de bandejas ensambladas en el hastial del túnel, incluido mano de 

obra y material de fijación (de acuerdo con las CONDICIONES DE MONTAJE). 

- (m) Par Trenzado apantallado (conexión RS485).  

- (m) cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(epr) y cubierta de poliefina de color verde de 

3x4 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

 

• (ud) Sistema de ventilación Tipo 1 (871.842,53 €) 
 

ud Sistema de ventilación tipo 1. La unidad de sistema de ventilación incluye: 

 

- (ud) Ventilador axial para un caudal de  potencia de 132 kW, 400 ºC - 2 h, 

totalmente montado y conexionado. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x240 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico, 

totalmente conexionado y tendido en canaleta, canalización hormigonada o 

grapeado sobre los hastiales. 

- (ud) Silenciador pozo de ventilación. Dim. 4000 x 9000 x 3000 mm. Totalmente 

montado. 

- (ud) Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y todos los sistemas 

asociados 

- PLC de comunicación y control de ventilador. Totalmente montado, programado  

y conexionado. 

- (ud) Armario de arrancadores suaves para 1 ventilador, 200 kW.  Totalmente 

montado y conexionado. 

- (ud) Jet Fan marca Zitron o similar, modelo JZR 9-22/4. Totalmente montado y 

conexionado. 

- Armario de arrancadores suaves para 4 Jet Fan. Totalmente montado y 

conexionado. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 4x95 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico, 

totalmente conexionado e instalado grapeado sobre los hastiales. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x35 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) Cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (ud) Ventilador centrífugo. Completamente instalado, i/p.p. de accesorios, bridas 

de aspiración y acoplamientos elásticos. 
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- (ud) Rejilla rectangular de salida de aire en salida de emergencia, dimensiones 

0,50x0,72m. 

- (m) Conducto de ventilación circular, chapa de acero galv., espesor 1 mm, diam. 

800 mm. 

- (ud) Compuerta cortafuego circular, diámetro 800 mm, motorizada 220 V,  fusible 

termoeléctrico.  Tipo CCF-C Suveca o similar. Totalmente montada y 

conexionada. 

- (ud) Silenciador báltico o similar mod. BE-BX-2002, de dimensiones 

1000x1000x1200 mm. Construcción de conjunto en chapa de acero galvanizado. 

Bafles con material de absorción en fibras de diferentes densidades. 

- (ud) Rejilla rectangular para impulsión/extracción de aire en locales técnicos, 

dimensiones 0,8x0,8m. Totalmente montada. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x4 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios EN 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- ud ventilador axial de 132 kw de potencia 

 

• (ud) Sistema de ventilación Tipo 2 (848.069,28 €) 
 

ud Sistema de ventilación tipo 2. La unidad de sistema de ventilación incluye: 

 

- (ud) Ventilador axial para un caudal de  potencia de 132 kW, 400 ºC - 2 h, 

totalmente montado y conexionado. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x240 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico, 

totalmente conexionado y tendido en canaleta, canalización hormigonada o 

grapeado sobre los hastiales. 

- (ud) Silenciador pozo de ventilación. Dim. 4000 x 9000 x 3000 mm. Totalmente 

montado. 

- (ud) Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y todos los sistemas 

asociados 

- PLC de comunicación y control de ventilador. Totalmente montado, programado  

y conexionado. 

- (ud) Armario de arrancadores suaves para 1 ventilador, 200 kW.  Totalmente 

montado y conexionado. 

- (ud) Jet Fan marca Zitron o similar, modelo JZR 9-22/4. Totalmente montado y 

conexionado. 

- Armario de arrancadores suaves para 4 Jet Fan. Totalmente montado y 

conexionado. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 4x95 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico, 

totalmente conexionado e instalado grapeado sobre los hastiales. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x35 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios 

EN 50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (m) Cable 0,6/1kv de cobre electrolítico recocido de clase 5 según une 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno (epr) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x16 mm2, no propagador de llama en 50.265, no propagador de incendios en 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- (ud) Ventilador centrífugo. Completamente instalado, i/p.p. de accesorios, bridas 

de aspiración y acoplamientos elásticos. 

- (ud) Rejilla rectangular de salida de aire en salida de emergencia, dimensiones 

0,50x0,72m. 

- (m) Conducto de ventilación circular, chapa de acero galv., espesor 1 mm, diam. 

800 mm. 

- (ud) Compuerta cortafuego circular, diámetro 800 mm, motorizada 220 V,  fusible 

termoeléctrico.  Tipo CCF-C Suveca o similar. Totalmente montada y 

conexionada. 
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- (ud) Silenciador báltico o similar mod. BE-BX-2002, de dimensiones 

1000x1000x1200 mm. Construcción de conjunto en chapa de acero galvanizado. 

Bafles con material de absorción en fibras de diferentes densidades. 

- (ud) Rejilla rectangular para impulsión/extracción de aire en locales técnicos, 

dimensiones 0,8x0,8m. Totalmente montada. 

- (m) Cable 0,6/1kV de cobre electrolítico recocido de clase 5 según UNE 21.022, 

con aislamiento de etileno propileno(EPR) y cubierta de poliefina de color verde 

de 5x4 mm2, no propagador de llama EN 50.265, no propagador de incendios EN 

50.266, baja emisión de humos, libre de halógenos, no corrosivo y no tóxico. 

- ud ventilador axial de 132 kw de potencia 

 

• (ud) Sistema de radio Tipo 1 (288.734,84 €) 
 

ud Sistema de radio Tipo 1. La unidad de sistema de radio incluye: 

 

- (Ud) sistema de antena para la captación de señales tetra del sistema rescat, a 

instalar en la estación o en las proximidades a algún acceso.totalmente instalado 

y conexionado. 

- (ud) rack maestro tipo grupo aplica o similar. A situar en cuarto técnico totalmente 

instalado, conexionado y puesto en marcha 

- (ud) material instalación de rack amplificador maestro. 

- (ud) mastil de 12 metros de altura para instalación de antenas. Incluida 

cimentación. Totalmente instalado. 

- (m) cable coaxial de 1/2" cellflex o similar, con cubierta  libre de halógenos y 

cubierta de llama retardada, bajo en emisión de humos. 

- (ud) soportes de techo metálicos para cable coaxial de 1/2" de llama retardada y 

libres de halógenos. 

- (m) cable coaxial de 1 1/4" cellflex o similar, con cubierta  libre de halógenos y 

cubierta de llama retardada, bajo en emisión de humos.  

- (ud) soportes de techo  metálicos para cable radiante de 1 y 1/4" de llama 

retardada y libres de halógenos. 

- (m) cable as 0,6/1kv de 5x4 mm2 cu. Totalmente conexionado y tendido en 

canaleta, canalización hormigonada o grapeado sobre los hastiales. 

- (ud) abrazadera plastica para sujeccion de cables en percha. Totalmente 

instalada 

- (ud) unidad amplificadora de montaje mural  tipo grupo aplica o similar, para la 

captación de señales y de retransmisión destinas y procedentes del túnel y su 

transmisión al rack maestro. 

- (ud) material instalación amplificador de cobertura de túnel. 

- (m) cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior  del túnel  modelo eupen 

rmc 114 - t - hflr o similar, con cubierta  libre de halógenos y cubierta de llama 

retardada, bajo en emisión de humos. Totalmente instalado y conexionado. 

- (ud) soportes de plástico techo para cable radiante de 1 y 1/4" de llama retardada 

y libres de halógenos. 

- (ud) material instalación de cable radiante en tubo principal 

- (ud) materiales cobertura salida de emergencia o acceso a galería de 

evacuación. 

- (m) cable radiante de 7/8" para la cobertura interior del túnel modelo eupen rmc 

78 - t - hflr o similar, con cubierta  libre de halógenos y cubierta de llama 

retardada, bajo en emisión de humos. 

- (ud) soportes metálico a techo para cable radiante de 7/8" de llama retardada y 

libres de halógenos, para la instalación del cable radiante. 

- (m) cableado de fibra monomodo, formado por cable de 8 fibras ópticas 

monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de lszh, no propagador de la 

llama y baja emisión de humos, en montaje en percha.  

- (ud) partidas de ingeniería comunes al sistema de comunicaciones del  túnel. 

 

• (ud) Sistema de radio Tipo 2 (280.911,16 €) 
 

ud Sistema de radio Tipo 2. La unidad de sistema de radio incluye: 

 

- (Ud) sistema de antena para la captación de señales tetra del sistema rescat, a 

instalar en la estación o en las proximidades a algún acceso.totalmente instalado 

y conexionado. 

- (ud) rack maestro tipo grupo aplica o similar. A situar en cuarto técnico totalmente 

instalado, conexionado y puesto en marcha 
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- (ud) material instalación de rack amplificador maestro. 

- (ud) mastil de 12 metros de altura para instalación de antenas. Incluida 

cimentación. Totalmente instalado. 

- (m) cable coaxial de 1/2" cellflex o similar, con cubierta  libre de halógenos y 

cubierta de llama retardada, bajo en emisión de humos. 

- (ud) soportes de techo metálicos para cable coaxial de 1/2" de llama retardada y 

libres de halógenos. 

- (m) cable coaxial de 1 1/4" cellflex o similar, con cubierta  libre de halógenos y 

cubierta de llama retardada, bajo en emisión de humos.  

- (ud) soportes de techo  metálicos para cable radiante de 1 y 1/4" de llama 

retardada y libres de halógenos. 

- (m) cable as 0,6/1kv de 5x4 mm2 cu. Totalmente conexionado y tendido en 

canaleta, canalización hormigonada o grapeado sobre los hastiales. 

- (ud) abrazadera plastica para sujeccion de cables en percha. Totalmente 

instalada 

- (ud) unidad amplificadora de montaje mural  tipo grupo aplica o similar, para la 

captación de señales y de retransmisión destinas y procedentes del túnel y su 

transmisión al rack maestro. 

- (ud) material instalación amplificador de cobertura de túnel. 

- (m) cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior  del túnel  modelo eupen 

rmc 114 - t - hflr o similar, con cubierta  libre de halógenos y cubierta de llama 

retardada, bajo en emisión de humos. Totalmente instalado y conexionado. 

- (ud) soportes de plástico techo para cable radiante de 1 y 1/4" de llama retardada 

y libres de halógenos. 

- (ud) material instalación de cable radiante en tubo principal 

- (ud) materiales cobertura salida de emergencia o acceso a galería de 

evacuación. 

- (m) cable radiante de 7/8" para la cobertura interior del túnel modelo eupen rmc 

78 - t - hflr o similar, con cubierta  libre de halógenos y cubierta de llama 

retardada, bajo en emisión de humos. 

- (ud) soportes metálico a techo para cable radiante de 7/8" de llama retardada y 

libres de halógenos, para la instalación del cable radiante. 

- (m) cableado de fibra monomodo, formado por cable de 8 fibras ópticas 

monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de lszh, no propagador de la 

llama y baja emisión de humos, en montaje en percha.  

- (ud) partidas de ingeniería comunes al sistema de comunicaciones del  túnel. 

 

3.6. ELECTRIFICACIÓN 
 

• (km) Suministro y Montaje de un kilómetro de sistema completo de 
catenaria CA-160, en Vía General (117.988,58 €) 
 

km Suministro y Montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-

160, en Vía General. Sistema de ventilación compuesto por: cimentaciones, postes, 

soportes, conductores y demás materiales necesarios. Incluye todos los elementos y 

operaciones necesarias para su total montaje y puesta en servicio. 

Se incluye: 

 

- Las actividades necesarias para la total instalación de cada uno de los elementos 

que compone el sistema.  

- El suministro de todos los materiales puestos a pie de obra: 

- Excavación y hormigonado de cimentaciones para postes de electrificación  

- Postes de electrificación  

- Conjuntos de ménsula, suspensiones y atirantados.  

- Conductores: dos hilos de contacto, sustentador y péndolas.  

- Seccionamientos y Compensaciones 

- Puntos fijos 

- Cable de Guarda con sus conjuntos de: suspensión, amarre y anclaje. 

- Los medios auxiliares y transportes que sean necesarios. 

- La mano de obra de montaje. 
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• (km) Suministro y Montaje de un kilómetro de sistema completo de 
catenaria CA-160, en Túnel (18.786,92,00 €) 
 

km Suministro y Montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-

160, en Túnel. Compuesto por: soportes y fijaciones a techo, conductores y demás 

materiales necesarios. Incluye todos los elementos y operaciones necesarias para 

su total montaje y puesta en servicio. 
 

Se incluye: 
 

- Las actividades necesarias para la total instalación de cada uno de los elementos 

que compone el sistema.  

- El suministro de todos los materiales puestos a pie de obra: 

- Soportes tipo S10 y pequeño material de anclaje para su fijación a techo 

- Conjuntos de ménsula, suspensiones y atirantados.  

- Conductores: dos hilos de contacto, sustentador y péndolas.  

- Seccionamientos y Compensaciones 

- Puntos fijos 

- Cable de Guarda con sus conjuntos de: suspensión, amarre y anclaje. 

- Los medios auxiliares y transportes que sean necesarios. 

- La mano de obra de montaje. 

 

•  (km) Desmontaje de un kilómetro de Catenaria CA-160 (18.786,92 €) 
 

km Desmontaje de un kilómetro de Catenaria CA-160. Comprende el desmontaje 

de los conductores de la catenaria (sustendador e hilos de contacto), del cable de 

tierra, de los postes de electrificación y la demolición previa de los macizos de 

anclaje de los mismos, así como del resto de elementos que formen parte del 

sistema. 

 

Incluye retirada del material desmontado con clasificación del material reutilizable y 

traslado a vertedero del material inútil. 

 

3.7. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 
 

• (ud) Enclavamientos y Puesto de Mando (197.665,96 €) 
 

ud Enclavamientos y Puesto de Mando. Equipo de cabina de enclavamiento 

eléctrico para control de elementos de campo en trayecto, con los elementos 

correspondientes: bastidores, armarios, controladores, fusibles, regletas, etc. Para 

modificación del bloqueo entre colaterales. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye la modificación de los cuadros de mando.  

 

• (ud) Señales luminosas (118.442,06 €) 
 

ud Señales luminosas tres focos, según especificación ADIF, para bloqueo y 

avanzada. Totalmente montadas y conexionadas 
 

• (ud) Circuítos de vía (217.539,56 €) 
 

ud Circuitos de vía de audiofrecuencia de tecnología FTGS 46, con lazos, 

cajas de sintonía, etc. Totalmente montados y conexionados. 
 

• (ud) Armarios y cajas de conexión  Tipo 1 (37.487,12 €) 
 

ud Cajas de conexión de terminales para el cableado de los aparatos de 

campo, según especificacion de ADIF. Incluye toma de tierra y candado., 

•  (ud) Armarios y cajas de conexión  Tipo 2 (56.230,68 €) 
 

ud Cajas de conexión de terminales para el cableado de los aparatos de 

campo, según especificacion de ADIF. Incluye toma de tierra y candado. Esta 

unidad, aunque tenga igual descripción que la anterior está compuesta pot mayor 

número de empalmes, cajas y conexiones porque tiene  más cruces de vía, y las 

señales  y CV se trasladan más. 
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• (ud) ASFA (98.663,98 €) 
 

ud Anuncio de señales y frenado automático. Balizas de pié de señal y 

avazada a la señal según tipo. Incluye caja de conexión y cableado. Totalmente 

montado y conexionado. 

 

• (ud) Comunicaciones (86.683,80 €) 
 

ud Equipamiento de comunicaciones de fibra óptica. Incluye segregaciones, 

bastidores, bandejas, conectores y equipos PDH y SDH. Incluye alimentación y SAI. 

Totalmente montado y conexionado.  

 

• (ud) Telefonía (50.112,08 €) 
 

Ud Telefonía de explotación, incluyendo pupitre, centralita y teléfonos en la 

estación, en las señales y en el túnel.  

 

• (ud) Obra civil. Tipo 1 (509.312,80 €) 
 

Ud Obra civil en trayecto: Canaleta de hormigón a ambos lados en la vía 

nueva, fuera del túnel, arquetas, zanjas para cables secundarios. 

•  (ud) Obra civil. Tipo 2 (769.997,00 €) 
 

Ud Obra civil en trayecto: Canaleta de hormigón a ambos lados en la vía 

nueva, fuera del túnel, arquetas, zanjas para cables secundarios. Incluye la canaleta 

para la situación provisional y los cruces bajo vías, con sus arquetas 

correspondientes. 

•  (ud) Cables y empalmes (1.551.684,82 €) 
 

Ud Red de cables en trayecto para las nuevas instalaciones: 

comunicaciones, energía, señalización. Incluye empalmes. Totalmente montada y 

conexionada.  

 

 

 

• (ud) Levantes y desmontajes (3.975,64 €) 
 

Ud Desmontaje y traslado a depósito de las actuales instalaciones. 

 

• (ud) Formación y documentación (29.747,22 €) 
 

Ud Formación y documentación para la nueva configuración de vía y de los 

equipos instalados. 

 

• (ud) Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 1 (443.647,96 €) 
 

Ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio Tipo 1 de las instalaciones del 

bloqueo, CTC y de todas las modificaciones del campo. Incluye puesta en servicio 

de todas las fases de la obra. 

 

• (ud) Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 2 (621.107,14 €) 
 

ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio Tipo 2 de las instalaciones del 

bloqueo, CTC y de todas las modificaciones del campo. Incluye puesta en servicio 

de todas las fases de la obra. Proporcional a la mayor extensión de situaciones 

provisionales. 

 

• (ud) Control de tráfico centralizado (155.429,22 €) 
 

Ud Modificación del telemando de señalización de Barcelona Francia. 

Eliminación de la actual banda de la estación que se elimina e inclusión de la nueva 

configuración del trayecto en las bandas de regulación modificadas. Modificación de 

los puestos de operador y videográficos. 

 

• (ud) Energía (44.211,13 €) 
 

Ud Acometida, Transformador elevador a 3 X 2.200V de 15KVA, 

transformador para enclavamiento, transformador separador, aparamenta, SAI.  
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3.8. ESTACION 
 

• Estructura (381.600,00 €) 
 

m2 Esta unidad comprende la estructura del edifico en superficie. 

 

• Albañilería. Tipo 1 (173.841,81 €) 
 

m2 Esta unidad comprende las fábricas de ladrillo y pequeñas actuaciones 

de hormigón. 

 

• Albañilería. Tipo 2 (180.456,28 €) 
 

m2 Esta unidad comprende las fábricas de ladrillo y pequeñas actuaciones 

de hormigón. 

 

• Carpintería y Cerrajería (24.141,77 €) 
 

m2 Esta unidad comprende las barandillas de escaleras de acero inoxidable  

 

•  (ud) Acabados Tipo 1 (787.194,59 €) 
 

m2 Esta unidad comprende los falsos techos, los paneles de revestimiento 

vertical, el bordillo de andén, los peldaños de escaleras, los diferentes solados de las 

estancias de la estación, el alicatado de azulejo y la pintura plástica lisa que se 

aplicará sobre algunos paramentos verticales y horizontales de la estación. 

 

• (ud) Acabados Tipo 2 (802.020,25 €) 
 

m2 Esta unidad comprende los falsos techos, los paneles de revestimiento 

vertical, el bordillo de andén, los peldaños de escaleras, los diferentes solados de las 

estancias de la estación, el alicatado de azulejo y la pintura plástica lisa que se 

aplicará sobre algunos paramentos verticales y horizontales de la estación. 

 

• Fachadas (14.402,71 €) 
 

ud Esta unidad comprende el frente de puertas cortavientos de acceso a la 

estación y los anagramas de RENFE. 
 

• Cubierta (47.245,43 €) 
 

m2 Esta unidad incluye los paneles sándwich de cerramiento de cubierta y el 

canalón para el desagüe de la cubierta 
 

• Aislamiento Tipo 1 (180.204,75 €) 
 

m3 Esta (m3) Esta unidad comprende el aislamiento e impermeabilización de 

todos los paramento de la estación. 
 

• Aislamiento Tipo 2 (182.507,69 €) 
 

m3  Esta unidad comprende el aislamiento e impermeabilización de todos los 

paramento de la estación. 
 

• (ud) Instalaciones mecánicas de transporte (988.394,88 €) 
 

ud  En esta unidad se incluyen los ascensores y escaleras mecánicas que 

comunican las diferentes plantas de la estación.  
 

•  (ud) Mobiliario y señalización (16.317,08 €) 
 

ud  Esta unidad incluye los bancos y papeleras  que se colocarán en la estación y 

las señales que se colocarán en la estación para su buen funcionamiento y 

comodidad de los usuarios. 
 

• (ud) Instalaciones eléctricas (1.052.309,78 €) 
 

ud  Esta unidad de instalaciones eléctricas comprende electricidad, megafonía y 

teleindicadores. 
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•  (ud) Instalaciones mecánicas (368.178,03 €) 
 

ud  Esta unidad de instalaciones mecánicas incluye fontanería y saneamiento, 

proteccion contra incendios, (extinción, detección y extinción agua nebulizada) 

 

• (ud) Ventilación y climatización Tipo 1 (266.380,11 €) 
 

ud  Esta unidad de ventilación y climatización incluye los equipos, estructuras, 

cableado, cuadros, conexiones, conductos, ventiladores, difusores, rejillas, 

compuertas, etc. 

 

• (ud) Ventilación y climatización Tipo 2 (270.224,32 €) 
 

ud  Esta unidad de ventilación y climatización incluye los equipos, estructuras, 

cableado, cuadros, conexiones, conductos, ventiladores, difusores, rejillas, 

compuertas, etc. 

 

• Estación Provisional Tipo 1 (125.399,80 €) 
 

ud  Esta unidad de estación provisional incluye: 

 

- (ud) Cerramiento: Cerramiento de valla. 

- (m2) Andenes provisionales: Formación de pavimento elevado sobre plots 

metálicos. 

- (ud) Caseta: Caseta provisional como taquilla de venta de billetes con sus 

instalaciones provisionales. 

 

• Estación Provisional Tipo 2 (140.028,62 €) 
 

ud  Esta unidad de estación provisional incluye: 

 

- (ud) Cerramiento: Cerramiento de valla. 

- (m2) Andenes provisionales: Formación de pavimento elevado sobre plots 

metálicos. 

- (ud) Caseta: Caseta provisional como taquilla de venta de billetes con sus 

instalaciones provisionales. 

- (m2) Acceso a paso inferior existente. 

 

3.9. SERVICIOS AFECTADOS 
 

3.9.1. Abastecimiento 

 

• (ud) Servicio n º 100  (7.350,00 €) 
 

ud  Servicio nº 100. Tubería de agua FD Ø150mm. Se trata de realizar lo 

siguiente: 

 

- (m) Reposición de tubería de fundición Ø150mm. 

 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 150mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
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• (ud) Servicio n º 101. Tipo 1 (17.850,00 €) 
 

ud  Servicio nº 101. Tipo 1. Tubería de agua FD Ø150mm Tanto en situación 

provisional como definitiva se trata de realizar la siguiente reposición: 

 

- (m) Reposición de tubería de fundición Ø150mm. 

 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 150mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

 

• (ud) Servicio n º 101. Tipo 2 (37.800,00 €) 
 

ud  Servicio nº 101. Tipo 2. Tubería de agua FD Ø150mm Tanto en situación 

provisional como definitiva se trata de realizar la siguiente reposición en distinta 

longitud a la anterior unidad: 

 

- (m) Reposición de tubería de fundición Ø150mm. 

 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 150mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

• (ud) Servicio n º 102 (37.800,00 €) 
 

ud  Servicio nº 102  Tuberías de agua FD Ø200 y Ø150mm. Se trata de realizar lo 

siguiente: 
 

- (m) Reposición de tubería de fundición Ø200mm. 
 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

 

• (ud) Servicio n º 103 (51.900 €) 
 

ud  Servicio nº 103  Tuberías de agua FD Ø200 y Ø150mm. Se trata de realizar lo 

siguiente: 
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-  (m) Reposición de tubería de fundición Ø200mm. 
 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

• (ud) Servicio n º 104 (600.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 104. Tubería de agua BS Ø1000mm. Se trata de realizar lo 

siguiente: 
 

- (m) Reposición de tubería Bonna (Hormigón armado con alma de chapa) 

Ø1000mm + Hinca bajo plataforma viaria.  
 

Reposición de tubería tipo Bonna de diámetro 1.000mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  
 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

La denominación Bonna corresponde a un tipo de tubo de hormigón armado con 

alma de chapa. Según indicaciones de la compañía, este tipo de tubo les ha venido 

dando buen resultado y funcionamiento en arterias de gran diámetro, como es el 

caso estudiado. Es por ello que se utiliza el mismo material existente en la 

reposición. 

 

Por otro lado, el precio también incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria 

existente. Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de 

Ø1200mm, por cuyo interior se colocará el nuevo tubo de Ø1000mm. En el precio se 

incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción de la camisa, el murete de 

reacción, transporte de maquinaria y equipos de perforación, tablaestacado en caso 

de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo lo necesario para la ejecución de la 

hinca hasta su finalización. 

 

• (ud) Servicio n º 105 (16.800,00 €) 
 

ud  Servicio nº 105. Tuberías de agua PE Ø100mm, FD Ø200 y Ø150mm. Se 

trata de hacer la siguiente reposición: 

 

- (m) Reposición de tubería de fundición Ø200mm. 

 

Reposición de tubería de fundición de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
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El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

 

• (ud) Servicio n º 107 (19.530,00 €) 
 

ud  Servicio nº 107. : Tuberías de agua FC Ø100mm y Ø60mm. Se trata de hacer 

la siguiente reposición: 

-  (m) Reposición de tubería de fibrocemento Ø100mm 

 

Reposición de tubería de fibrocemento de diámetro 100mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

En este caso cabe destacar que en la actualidad no se reponen tuberías de 

fibrocemento (coloquialmente conocido como “uralita”) debido al amianto tóxico que 

contiene este material. Dado que en la Alternativa 2 se contempló este material para 

la reposición del servicio y no se afecta en la Alternativa 1, se ha generado este 

macroprecio, por ello se ha considerado necesario especificar este punto en la 

justificación. 

 

- (m) Reposición de tubería de fibrocemento Ø60mm 
 

Reposición de tubería de fibrocemento de diámetro 60mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio.  

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

En este caso volvemos a destacar que en la actualidad no se reponen tuberías de 

fibrocemento (coloquialmente conocido como “uralita”) debido al amianto tóxico que 

contiene este material. Dado que en la Alternativa 2 se contempló este tipo de tubo 

para la reposición del servicio y no se afecta en la Alternativa 1, se ha generado este 

macroprecio, por ello se ha considerado necesario especificar este punto en la 

justificación. 

 

• (ud) Servicio n º 108 Tipo 1 (9.920,00 €) 
 

ud  Servicio nº 108. Tipo 1.Tubería de agua PE Ø200mm. Se trata de hacer la 

siguiente reposición: 

 

- (m) Reposición de tubería de polietileno Ø200mm.  
 

Reposición de tubería de polietileno de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio. 
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Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

-  (m) Vaina PVC Ø315mm de protección bajo calzada.  

 

Vaina de PVC de diámetro 315mm para protección de tubería o prisma bajo calzada 

o futura plataforma viaria. Incluye suministro y parte proporcional de obra civil para 

su colocación. 

 

• (ud) Servicio n º 108 Tipo 2 (4.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 108. Tipo 2.Tubería de agua PE Ø200mm. Se trata de hacer la 

siguiente reposición: 

 

- (m) Reposición de tubería de polietileno Ø200mm.  

 

Reposición de tubería de polietileno de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio. 
 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

 

- (m) Vaina PVC Ø315mm de protección bajo calzada 

 

Vaina de PVC de diámetro 315mm para protección de tubería o prisma bajo calzada 

o futura plataforma viaria. Incluye suministro y parte proporcional de obra civil para 

su colocación. 

•  (ud) Servicio n º 110 (2.277,00 €) 
 

ud  Servicio nº 110 Tubería de agua PE Ø100mm. Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de tubería de polietileno Ø100mm. 

Reposición de tubería de polietileno de diámetro 100mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio. 

 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 

 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 

 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 

 

- (m) Vaina PVC Ø315mm de protección bajo calzada.  

Vaina de PVC de diámetro 315mm para protección de tubería o prisma bajo calzada 

o futura plataforma viaria. Incluye suministro y parte proporcional de obra civil para 

su colocación. 
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•  (ud) Servicio n º 111 (152.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 111. Canal de la Infanta. Se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 

 

- (m) Reconstrucción de canal en zona afectada.  

Reconstrucción del Canal de la Infanta en la zona afectada por el nuevo trazado 

viario. Incluye demolición de un tramo del canal, reconduciendo el caudal existente 

mediante una nueva estructura de hormigón armado formada principalmente por: 
 

- Hormigón de 15 N/mm2 para capa base de 10 cm. 

- Hormigón HA-25 para pilas, alzados y tableros. 

- Acero B500S para la armadura. 

- Juntas de dilatación de poliestireno expandido. 

 

En el proyecto constructivo se definirá esta solución en lo referente a pendientes, 

puntos de unión con la estructura existente, etc... 

 

• (ud) Servicio n º 112 (4.752,00 €) 
 

ud  Servicio nº 112. Tubería de agua PE Ø200mm. Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de tubería de polietileno Ø200mm. 

Reposición de tubería de polietileno de diámetro 200mm en zona urbana. Incluye 

suministro y montaje de la tubería y sus correspondientes accesorios, conexiones y 

parte proporcional de obra civil (excavación de zanjas, y posterior aportación de 

tierras), todo completamente acabado hasta el correcto funcionamiento del servicio. 
 

Dentro de este macroprecio, también se contempla una parte proporcional de 

arquetas de registro, válvulas, piezas de unión, soldaduras, así como los macizados 

necesarios en los gestos que realice la tubería (codos, “t”, etc...). 
 

El precio también incluye vainas de protección para pasos bajo calzada o bajo la 

futura plataforma viaria. 
 

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y mecánica, se procederá a la limpieza 

y posterior esterilización de la instalación. 
 

- (m) Vaina PVC Ø315mm de protección bajo calzada. 

Vaina de PVC de diámetro 315mm para protección de tubería o prisma bajo calzada 

o futura plataforma viaria. Incluye suministro y parte proporcional de obra civil para 

su colocación. 
 

3.9.2. Alumbrado Público 
 

• (ud) Servicio n º 200 Tipo 1 (35.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 200 Tipo 1. Alumbrado público. Se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 
 

- (ud) Instalación de postes con focos provisionales y posterior reubicación de 

luminarias. 
 

La reposición consiste en instalar postes de madera con focos provisionales 

mediante tendido aéreo para dar servicio de iluminación en zonas donde la obra 

afecte las luminarias existentes. Dicho tendido aéreo llevará doble circuito e irá unido 

a los centros de transformación más cercanos a la zona. Los postes se situarán cada 

30 metros aproximadamente. 
 

Una vez finalizados los trabajos se reubicarán las luminarias en su posición inicial, 

según la tipología de cada zona (véase la tabla de características de la memoria). 
 

• (ud) Servicio n º 200 Tipo 2 (63.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 200 Tipo 2. Alumbrado público. Se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 
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- (ud) Instalación de postes con focos provisionales y posterior reubicación de 

luminarias. 
 

La reposición consiste en instalar postes de madera con focos provisionales 

mediante tendido aéreo para dar servicio de iluminación en zonas donde la obra 

afecte las luminarias existentes. Dicho tendido aéreo llevará doble circuito e irá unido 

a los centros de transformación más cercanos a la zona. Los postes se situarán cada 

30 metros aproximadamente. 
 

Una vez finalizados los trabajos se reubicarán las luminarias en su posición inicial, 

según la tipología de cada zona (véase la tabla de características de la memoria). 
 

3.9.3. Líneas eléctricas 
 

• (ud) Servicio n º 300 (31.200,00 €) 
 

ud  Servicio nº 300. : Líneas eléctricas subterráneas 2C M.T. Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de líneas subterráneas de media tensión (2 circuitos). (285,00 €). 

Reposición de líneas subterráneas de media tensión para 2 circuitos. Incluye obra 

civil y mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 
 

•  (ud) Servicio n º 301 (17.050,00 €) 
 

ud  Servicio nº 301. Líneas eléctricas subterráneas 1C M.T. Y 1C B.T. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

Para la colocación de apoyos de hormigón se incluye la cimentación del mismo al 

terreno, y en el caso del poste de madera, la excavación del hoyo previo. 

 

- (m) Reposición de línea subterránea de media tensión (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de media tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

• (ud) Servicio n º 302 (17.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 302. Línea eléctrica aérea 1C B.T Líneas eléctricas subterráneas 

1C M.T. Y 1C B.T. Tanto en situación provisional como definitiva, de trata de hacer 

las siguientes actuaciones: 

 



 
 

Documento nº 3. Valoración económica 
 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. (BARCELONA)        Página nº 39 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

• (ud) Servicio n º 303. Tipo 1 (138.875,00 €) 
 

ud  Servicio nº 303. Tipo 1: Líneas eléctricas subterráneas 1C M.T. Y 1C B.T.. 

Tanto en situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 
 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
 

-  (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 
 

- (m) Reposición de línea aérea de media tensión (1 circuito). 

Reposición de línea subterránea de media tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 

 

• (ud) Servicio n º 303. Tipo 2 (75.275,00 €) 
 

ud  Servicio nº 303. Tipo 2: Líneas eléctricas subterráneas 1C M.T. Y 1C B.T.. 

Tanto en situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
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- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 

 

- (m) Reposición de línea aérea de media tensión (1 circuito). 

Reposición de línea subterránea de media tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 

 

• (ud) Servicio n º 304 (37.025,00 €) 
 

ud  Servicio nº 304. Tipo 1. Línea eléctrica aérea 1C B.T . Tanto en situación 

provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 

 

-  (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 
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• (ud) Servicio n º 305 (11.700,00 €) 
 

ud  Servicio nº 305. Línea eléctrica subterránea 1C B.T. Tanto en situación 

provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

• (ud) Servicio n º 308 (30.450,00 €) 
 

ud  Servicio nº 308. Tipo 1. Líneas eléctricas aéreas / subterráneas M.T. Tanto en 

situación provisional como definitiva, de trata de hacer las siguientes actuaciones: 

 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 

 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

 

 

- (m) Reposición de línea subterránea de baja tensión    (1 circuito).  

Reposición de línea subterránea de baja tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 

 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 

 

•  (ud) Servicio n º 310 (29.450,00 €) 
 

ud  Servicio nº 310. Líneas eléctricas grapadas 2C B.T Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de línea aérea de media tensión (1 circuito). 

Reposición de línea subterránea de media tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 
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- (ud) Suministro y montaje de torre metálica C/4500/30 + Accesorios.  

Suministro y montaje de torre metálica tipo C/4500/30 para línea eléctrica aérea de 1 

circuito de media tensión. Incluye peana de hormigón, armado tipo Montseny o 

similar, cadenas poliméricas, todo completamente instalado para la sustentación de 

los cables eléctricos. 

El precio también incluye una parte proporcional para antiescaladas, protección de 

aves, seccionadores, etc... en caso de que la compañía así lo requiera. 

 

• (ud) Servicio n º 311 (93.200,00 €) 
 

ud  Servicio nº 311. : Línea eléctrica aérea 1C M.T T Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria.) 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 

 

- (ud) Suministro y montaje de torre metálica C/4500/30 + Accesorios.  

Suministro y montaje de torre metálica tipo C/4500/30 para línea eléctrica aérea de 1 

circuito de media tensión. Incluye peana de hormigón, armado tipo Montseny o 

similar, cadenas poliméricas, todo completamente instalado para la sustentación de 

los cables eléctricos. 

 

El precio también incluye una parte proporcional para antiescaladas, protección de 

aves, seccionadores, etc... en caso de que la compañía así lo requiera. 

 

- (m) Reposición de línea aérea de media tensión (1 circuito 

Reposición de línea subterránea de media tensión para 1 circuito. Incluye obra civil y 

mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 
 

• (ud) Servicio n º 312 (36.400,00 €) 
 

ud  Servicio nº 312. : Línea eléctrica subterránea 2C M.T Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 
 

- (m) Reposición de líneas subterráneas de baja tensión (2 circuitos). €). 

Reposición de líneas subterráneas de baja tensión para 2 circuitos. Incluye obra civil 

y mecánica: demolición y reposición de pavimentos, excavación de tierras, 

canalización con tubulares bajo calzada, vado o plataforma viaria, hormigonado de 

prisma, vertido de escombros, aportación de tierras, tendido de cables, conexiones, 

megado de los circuitos, grupo electrógeno, etc... así como los gastos indirectos 

propios de la compañía eléctrica. 
 

3.9.4. Líneas telefónicas y telegráficas 
 

• (ud) Servicio n º 400 Tipo 1 (59.700,00 €) 
 

ud  Servicio nº 400 Tipo 1. Canalización telefónica 8c. PVC Ø110mm 312. Se 

trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 8 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 8 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
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- (ud) Construcción de cámara de registro.  

Construcción de cámara de registro para canalizaciones telefónicas. Incluye 

excavación, construcción, armado, hormigonado, cuello de la cámara, tapa de 

registro, vertido de escombros, aportación de tierras, regletas, emboquillado de 

conductos, etc... 
 

La tipología y dimensionado de la cámara cambiará en función del gesto que realice 

la canalización.  
 

• (ud) Servicio n º 402 Tipo 1 (153.050,00 €) 
 

ud  Servicio nº 402 Tipo 1. Canalización telefónica 12c. PVC Ø110mm. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 12 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 12 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc.,así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 

 

- (ud) Construcción de cámara de registro 

Construcción de cámara de registro para canalizaciones telefónicas. Incluye 

excavación, construcción, armado, hormigonado, cuello de la cámara, tapa de 

registro, vertido de escombros, aportación de tierras, regletas, emboquillado de 

conductos, etc... 

 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria. 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 

 

• (ud) Servicio n º 402 Tipo 2 (39.250,00 €) 
 

ud  Servicio nº 402 Tipo 2. Canalización telefónica 12c. PVC Ø110mm. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 

-  (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 12 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 12 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc.,así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
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-  (ud) Construcción de cámara de registro 

Construcción de cámara de registro para canalizaciones telefónicas. Incluye 

excavación, construcción, armado, hormigonado, cuello de la cámara, tapa de 

registro, vertido de escombros, aportación de tierras, regletas, emboquillado de 

conductos, etc... 
 

• (ud) Servicio n º 403 Tipo 1 (49.800,00 €) 
 

ud  Servicio nº 403 Tipo 1. Canalización telefónica 2c. PVC Ø110mm. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 4 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 4 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria. 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 
 

• (ud) Servicio n º 403 Tipo 2 (14.350,00 €) 
 

ud  Servicio nº 403 Tipo 2. Canalización telefónica 2c. PVC Ø110mm. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 
 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 4 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 4 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
 

- (m) Perforación horizontal bajo plataforma viaria. 

Este macroprecio incluye la hinca a realizar bajo la plataforma viaria existente para 

reposiciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, y tuberías de gas o agua. 

Dicha perforación horizontal, estaría formada por una camisa de acero de diámetro 

variable, por cuyo interior discurrirán los tubulares (o en su caso la tubería) de la 

variante. En el precio se incluye la excavación de los pozos de ataque y recepción 

de la camisa, el murete de reacción, transporte de maquinaria y equipos de 

perforación, tablaestacado en caso de que el terreno lo requiera, y en resumen, todo 

lo necesario para la ejecución de la hinca hasta su finalización. También se 

contempla un suplemento para terrenos de difícil trepanación. 
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•  (ud) Servicio n º 404 (30.300,00 €) 
 

ud  Servicio nº 404. Canalización telefónica 6+4+2c. PVC Ø110mm. Tanto en 

situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 

 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 12 conductos de PVC de Ø110mm 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 12 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 

 

- (ud) Construcción de cámara de registro 

Construcción de cámara de registro para canalizaciones telefónicas. Incluye 

excavación, construcción, armado, hormigonado, cuello de la cámara, tapa de 

registro, vertido de escombros, aportación de tierras, regletas, emboquillado de 

conductos, etc... 

 

• (ud) Servicio n º 405 (44.350,00 €) 
 

ud  Servicio nº 405. Canalización telefónica 6c. PVC Ø110mm. PVC Ø110mm. 

Tanto en situación provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 

 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 
 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 

 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 6 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 6 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
 

• (ud) Servicio n º 406 (5.350,00 €) 
 

ud  Servicio nº 406. : Línea aérea de telégrafos. Tanto en situación provisional 

como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos (Nota: no se incluyen los apoyos en este macroprecio). 

 

- (m) Reposición de línea aérea telefónica o telegráfica. 

Reposición de líneas telefónicas o telegráficas en aéreo. Incluye suministro y 

montaje de cables sustentados en apoyos de hormigón o de madera (Nota: se 

incluye parte proporcional de apoyos en este macroprecio). 
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• (ud) Servicio n º 407 (59.325,00 €) 
 

ud  Servicio nº 407. Canalización telefónica 8c. PVC Ø110mm. Tanto en situación 

provisional como definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 
 

- (ud) Apoyo metálico para cruces provisionales en aéreo. 
 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos metálicos de grandes 

dimensiones para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

Para la colocación de estos apoyos metálicos se incluye la cimentación de los 

mismos. 
 

- (ud) Apoyo de hormigón o madera para cruces provisionales en aéreo. 

Este macroprecio incluye el suministro y colocación de apoyos de hormigón o 

madera para la sustentación provisional de cables en aéreo. 
 

- (m) Reposición provisional de cables en aéreo.  

Reposición de cables eléctricos, telefónicos, telegráficos o de comunicaciones en 

aéreo para fases provisionales. Incluye suministro y montaje de cables en fachada o 

sustentados en apoyos. 
 

- (m) Reposición de canalización telefónica de 8 conductos de PVC de Ø110mm. 

Reposición de línea telefónica subterránea. Incluye obra civil y mecánica: demolición 

y reposición de pavimentos, excavación de tierras, canalización de 8 conductos de 

PVC de diámetro 110mm, hormigonado de prisma, vertido de escombros, aportación 

de tierras, tendido de cables y fibras, empalmes, mandrilado, etc... así como los 

gastos indirectos propios de la compañía telefónica. 
 

- (ud) Construcción de cámara de registro. 

Construcción de cámara de registro para canalizaciones telefónicas. Incluye 

excavación, construcción, armado, hormigonado, cuello de la cámara, tapa de 

registro, vertido de escombros, aportación de tierras, regletas, emboquillado de 

conductos, etc... 

3.9.5. Conducciones de gas 

 

• (ud) Servicio n º 500 (80.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 500. : Gasoducto A0 6'' Se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 

 

- (m) Reposición de gasoducto de A0 6'' Alta Presión. 

Reposición de conducción de gas de acero de 6 pulgadas. Incluye suministro y 

colocación de tubería de acero de 6 pulgadas, así como parte proporcional de obra 

civil y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta en 

funcionamiento (codos, vainas, respiraderos... Paso foam, soldaduras, limpieza, 

cortes y conexiones...etc). 

 

Asimismo, el macroprecio también incluye los costes indirectos de la propia 

compañía, tales como el proyecto de la variante afectada. 

 

•  (ud) Servicio n º 501 (137.500,00 €) 
 

ud  Servicio nº 501. Gasoducto A0 6'' Tanto en situación provisional como 

definitiva, se trata de hacer las siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de gasoducto de A0 80 y 100mm. 

Reposición de conducciones de gas de acero de 80mm y 100mm. Incluye suministro 

y colocación de tuberías de acero de 80mm y 100mm, así como parte proporcional 

de obra civil y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta 

en funcionamiento (codos, vainas, respiraderos... Paso foam, soldaduras, limpieza, 

cortes y conexiones...etc). 

 

Asimismo, el macroprecio también incluye los costes indirectos de la propia 

compañía, tales como el proyecto de la variante afectada. 
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• (ud) Servicio n º 505 (14.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 505. Gasoducto PE Ø200mm .Se trata de hacer las siguientes 

actuaciones: 

 

- (m) Reposición de gasoducto de PE Ø200mm. 

Reposición de conducción de gas de polietileno de 200mm. Incluye suministro y 

colocación de tubería de polietileno de 200mm, así como parte proporcional de obra 

civil y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta en 

funcionamiento (codos, vainas, respiraderos... Paso foam, soldaduras, limpieza, 

cortes y conexiones...etc). 

 

Asimismo, el macroprecio también incluye los costes indirectos de la propia 

compañía, tales como el proyecto de la variante afectada. 

 

3.9.6. Comunicaciones 
 

• (ud) Servicio n º 600 (56.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 600. Línea aérea de comunicaciones. Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de línea aérea de comunicaciones 

Reposición de líneas de comunicaciones en aéreo. Incluye suministro y montaje de 

cables sustentados en apoyos de hormigón o de madera (Nota: se incluye parte 

proporcional de apoyos en este macroprecio). 

 

• (ud) Servicio n º 601 (96.000,00 €) 
 

ud  Servicio nº 600. Línea aérea de comunicaciones. Se trata de hacer las 

siguientes actuaciones: 

 

- (m) Reposición de línea aérea de comunicaciones 

Reposición de líneas de comunicaciones en aéreo. Incluye suministro y montaje de 

cables sustentados en apoyos de hormigón o de madera (Nota: se incluye parte 

proporcional de apoyos en este macroprecio). 

 

3.9.7. Colectores 

 

• (ud) Servicio n 700. Reposición del colector de Carretera de Sansón 
(18.000 €). 
Reposición del colector que discurre por Carretera de Sansón. Incluye suministro y 

colocación del tubo de las mismas características que el colector existente, registros 

en los cambios de dirección y parte proporcional de obra civil, todo completamente 

finalizado para el correcto funcionamiento del saneamiento. 

 

3.10. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 

La diferenciación de los macroprecios diferenciados entre Tipo 1 y Tipo 2 se debe a 

que los macroprecios Tipo 1 serán utilizados en la Alternativa 1, mientras que los 

Tipo 2, lo serán en la Alternativa 2. 

 

De esta forma, aunque la descripción inicial de los macroprecios sea la misma, es en 

la composición de los precios simples donde se diferencian. 

 

• (ud) Protección de suelos y vegetación  Tipo 1 (157.238,06 €) 
 

ud  Protección de suelos y vegetación Tipo 1. Incluye:  

 

- Descompactado mediante laboreo mecanizado 

- Extendido de tierra vegetal 

- Siembra de especies herbáceas 

- Protectores arbolado 

- Transplante de ejemplares arbóreos 

- Cerramiento rígido límite de obra 

 



 
 

Documento nº 3. Valoración económica 
 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. (BARCELONA)        Página nº 48 

• (ud) Protección de suelos y vegetación  Tipo 2 (164.058,90 €) 
 

ud  Protección de suelos y vegetación Tipo 2. Incluye: 

 

- Descompactado mediante laboreo mecanizado 

- Extendido de tierra vegetal 

- Siembra de especies herbáceas 

- Protectores arbolado 

- Transplante de ejemplares arbóreos 

- Cerramiento rígido límite de obra 

 

• (ud) Protección frente al ruído y vibración Tipo 1 (235.629,36 €) 
 

ud  Protección frente al ruído y vibración Tipo 1. Incluye: 

 

- Cerramiento fonoabsorbente 

- Pantalla acústica 

- Mantas antivibración 

 

• (ud) Protección frente al ruído y vibración Tipo 2 (336.800,09 €) 
 

ud  Protección frente al ruído y vibración Tipo 2. Incluye: 

 

- Cerramiento fonoabsorbente 

- Pantalla acústica 

- Mantas antivibración 

 

• (ud) Protección arqueológica (67.200,09 €) 
 

ud  Protección arqueológica. Incluye: 

 

- Seguimiento Arqueológico 

 

3.11. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se ha considerado una partida correspondiente al 1,5  % del total del presupuesto 

para los trabajos de Seguridad y Salud. 
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA  

 

 

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

1. Drenaje 555.450,00 4. Túnel en Método Belga 15.060.682,29 8. Estación 4.425.610,74

 Drenaje Transversal     Túnel en Belga    ud Estructura 381.600,00 1,00 381.600,00

 Terrisser. Pluviales    ud Preparación de emboquille para ejecución de túnel en mina 68.429,96 2,00 136.859,92 ud Albañilería. Tipo 1 173.841,81 1,00 173.841,81

m Marco machiembrado 2,50 x 1,80 m interior, de espesor 0,30 m 550,00 100,00 55.000,00 m Túnel de línea de sección 10,00 m de ancho libre por 7,35 m de altura libre 22.192,43 556,00 12.338.991,38 ud Carpintería y cerrajería 24.141,77 1,00 24.141,77

 Terrisser. Residuales     Galería de emergencia    ud Acabados. Tipo 1 787.194,59 1,00 787.194,59

m Colector hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 280,00 18,00 5.040,00 m Galería de conexión entre túnel de línea y pozo de emergencia, ejecutada por métodos 
tradicionales 8.128,78 47,00 382.052,66 ud Fachadas 14.402,71 1,00 14.402,71

 c/Verge de Montserrat. Residuales     Tratamientos del terreno    ud Cubierta 47.245,43 1,00 47.245,43

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 410,00 34,00 13.940,00 m Tratamiento en vertical o subvertical con jet-grouting 153,74 6.700,75 1.030.173,31 ud Aislamiento. Tipo 1 180.204,75 1,00 180.204,75

 Drenaje Longitudinal    m Perforación en esteril para tratamiento vertical con jet-grouting 39,28 10.201,63 400.720,03 ud Instalaciones mecánicas de transporte 988.394,88 1,00 988.394,88

m Cuneta rectangular en plataforma 16,00 1.940,00 31.040,00 m Micropilote in situ de 300 mm de diametro 136,00 2.880,00 391.680,00 ud Mobiliario y señalización 16.317,08 1,00 16.317,08

ud Arqueta-de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal 220,00 203,00 44.660,00 m Perforación, suministro y colocación para la inyección equipado con válvulas cada 0,5 m 95,77 2.100,00 201.117,00 ud Inslalaciones eléctricas 1.052.309,78 1,00 1.052.309,78

ud Arqueta de hormigón HM-20, de 0,80x0,08 m y 1,20  m de profundidad 350,00 11,00 3.850,00 m³ Gel de sílice para inyección de impregnación a través de tubos manguitos 170,56 1.050,00 179.088,00 ud Instalaciones mecánicas 368.178,03 1,00 368.178,03

m Tubo de hormigón armado d <= 400 mm de diámetro nominal 43,00 2.167,00 93.181,00 ud Ventilación y climatización. Tipo 1 266.380,11 1,00 266.380,11

m Caz prefabricado de hormigón HM-20 18,00 7.920,00 142.560,00 ud Estación provisional. Tipo 1 125.399,80 1,00 125.399,80

m Formación de canal de sección 40cm de ancho y 7 cm de profundidad máxima 6,00 696,50 4.179,00 5. Instalaciones no ferroviarias en túnel 2.193.511,98
 Estaciones de bombeo    

ud Grupo motobomba sumergible 100l/s y 40 cv de potencia 18.000,00 9,00 162.000,00 ud Instalaciones auxiliares Tipo 1 72.920,68 1,00 72.920,68 9. Servicios afectados 1.720.124,00
ud Señalización evacuación Tipo 1 17.258,35 1,00 17.258,35

ud Suministro eléctrico 444.497,32 1,00 444.497,32  Abastecimiento de agua potable  

2. Superestructura 4.189.800,00 ud Alumbrado Tipo 1 104.665,63 1,00 104.665,63 ud Servicio nº 100 7.350,00 1,00 7.350,00

ud Tomas de corriente Tipo 1 106.220,56 1,00 106.220,56 ud Servicio nº 101 Tipo 1 17.850,00 1,00 17.850,00

 Situación provisional    ud Detección de incendios Tipo 1 8.426,81 1,00 8.426,81 ud Servicio nº 104 600.000,00 1,00 600.000,00

m Vía doble sobre balasto 740,00 300,00 222.000,00 ud Extinción de incendios Tipo 1 235.462,56 1,00 235.462,56 ud Servicio nº 108  Tipo 1 9.920,00 1,00 9.920,00

m Levante de vía 10,00 600,00 6.000,00 ud Detección de gases Tipo 1 43.482,70 1,00 43.482,70 ud Servicio nº 110 2.277,00 1,00 2.277,00

 Situación definitiva    ud Sistema de ventilación Tipo 1 871.842,53 1,00 871.842,53 ud Servicio nº 111 152.000,00 1,00 152.000,00

m Vía doble sobre balasto 740,00 955,00 706.700,00 ud Sistema de  radio Tipo 1 288.734,84 1,00 288.734,84 ud Servicio nº 112 4.752,00 1,00 4.752,00

m Vía doble sobre losa 1.500,00 2.000,00 3.000.000,00  Alumbrado público    

m³ Movimiento de tierras asociado a la vía sobre balasto 14,00 14.000,00 196.000,00 ud Servicio nº 200 Tipo 1 35.000,00 1,00 35.000,00

m Levante de vía 10,00 5.910,00 59.100,00 6. Electrificación 1.326.684,32  Líneas eléctricas    

ud Servicio nº 303 Tipo 1 138.875,00 1,00 138.875,00

 Situación provisional  ud Servicio nº 304 37.025,00 1,00 37.025,00

3. Estructuras 35.454.698,23 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Vía General 117.988,58 1,32 155.744,93 ud Servicio nº 305 11.700,00 1,00 11.700,00

km Desmontaje de un kilómetro de catenaria CA-160 18.786,92 6,40 120.236,29 ud Servicio nº 308 30.450,00 1,00 30.450,00

m Muro pantalla tipo 1 2.524,68 110,00 277.714,80  Situación definitiva    ud Servicio nº 310 29.450,00 1,00 29.450,00

m Muro pantalla tipo 2 3.459,94 30,00 103.798,20 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Vía General 117.988,58 2,40 283.172,59 ud Servicio nº 311 93.200,00 1,00 93.200,00

m Sección tipo 1 8.416,29 75,80 637.954,78 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Túnel 150.533,54 4,30 647.294,22 ud Servicio nº 312 36.400,00 1,00 36.400,00

m Sección tipo 2 11.283,81 340,20 3.838.752,16 km Desmontaje de un kilómetro de catenaria CA-160 18.786,92 6,40 120.236,29  Líneas telefónicas y telegráficas    

m Sección tipo 3 12.691,36 35,00 444.197,60 ud Servicio nº 400 59.700,00 1,00 59.700,00

m Sección tipo 4 18.472,52 81,00 1.496.274,12 ud Servicio nº 402 Tipo 1 153.050,00 1,00 153.050,00

m Sección tipo 5 19.457,02 331,30 6.446.110,73 7. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 3.675.498,28 ud Servicio nº 403 Tipo 1 49.800,00 1,00 49.800,00

m Sección tipo 6 37.670,70 248,90 9.376.237,23 ud Servicio nº 404 30.300,00 1,00 30.300,00

m Sección tipo 7 23.206,32 351,70 8.161.662,74 ud Enclavamientos y Puesto de mando 197.665,96 1,00 197.665,96 ud Servicio nº 405 44.350,00 1,00 44.350,00

m Sección de cajón de hormigón armado hasta una altura máxima de 3,0 m 2.038,55 40,80 83.172,84 ud Señales luminosas 118.442,06 1,00 118.442,06 ud Servicio nº 406 5.350,00 1,00 5.350,00

m Ampliación de tablero en calle Agricultura incluida la ejecución de los muros del margen derecho 9.041,74 6,00 54.250,44 ud Circuitos de vía 217.539,56 1,00 217.539,56 ud Servicio nº 407 59.325,00 1,00 59.325,00

ud Paso inferior con tipología marco de hormigón armado bajo la C/Comercio 97.663,60 1,00 97.663,60 ud Armarios y cajas de conexión. Tipo 1 37.487,12 1,00 37.487,12  Conducciones de gas    

ud Salida de emergencia ejec.con pantallas, incluidos accesos y estructuras complementarias 503.433,85 3,00 1.510.301,55 ud ASFA 98.663,98 1,00 98.663,98 ud Servicio nº 500 80.000,00 1,00 80.000,00

ud Pasarela metálica incluidos los accesos 308.712,00 4,00 1.234.848,00 ud Comunicaciones 86.683,80 2,00 173.367,60 ud Servicio nº 505 14.000,00 1,00 14.000,00

ud Pozo de ventilación ejecutado mediante pilotes 465.251,05 2,00 930.502,10 ud Telefonía 50.112,08 1,00 50.112,08  Colectores    

ud Pozo de bombeo ejecutado mediante pantalla continua 260.083,52 2,00 520.167,04 ud Obra civil. Tipo 1 509.312,80 1,00 509.312,80 ud Servicio nº 700 18.000,00 1,00 18.000,00

ud Reposición de acceso desde la avenida del Sol a Laureá Miró (Riera Pahissa) 241.090,30 1,00 241.090,30 ud Cables y empalmes 1.551.684,82 1,00 1.551.684,82

ud Levantes y desmontajes 3.975,64 1,00 3.975,64

ud Formación y documentación 29.747,22 1,00 29.747,22 10. Integración ambiental 460.067,42
ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 1 443.647,96 1,00 443.647,96

ud Control de tráfico centralizado 155.429,22 1,00 155.429,22 ud Protección de suelos y vegetación Tipo 1 157.238,06 1,00 157.238,06

ud Energía 44.211,13 2,00 88.422,26 ud Protección frente al ruido y vibración Tipo 1 235.629,36 1,00 235.629,36

ud Protección arqueológica 67.200,00 1,00 67.200,00

11. Seguridad y Salud 1.035.931,91

ud Seguridad y Salud Tipo 1 1.035.931,91 1,00 1.035.931,91

Total Alternativa 1:  70.098.059,17 €

VALORACIÓN ALTERNATIVA 1: BAJO CALLE SANSÓN
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Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

Nº
Ord. Ud Concepto Precio

(euros) Medición Presupuesto
(euros)

1. Drenaje 1.131.878,00 4. Instalaciones no ferroviarias en túnel 2.071.804,70 8. Servicios afectados 750.184,00

Drenaje Transversal ud Instalaciones auxiliares Tipo 2 59.564,00 1,00 59.564,00 Abastecimiento de agua potable
Terrisser. Pluviales ud Señalización evacuación Tipo 2 14.574,52 1,00 14.574,52 ud Servicio nº 101 Tipo 2 37.800,00 1,00 37.800,00

m Marco machiembrado 2,50 x 1,80 m interior, de espesor 0,30 m 550,00 100,00 55.000,00 ud Suministro eléctrico 444.497,32 1,00 444.497,32 ud Servicio nº 102 51.900,00 1,00 51.900,00

Terrisser. Residuales ud Alumbrado Tipo 2 91.454,12 1,00 91.454,12 ud Servicio nº 105 16.800,00 1,00 16.800,00

m Colector hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 280,00 18,00 5.040,00 ud Tomas de corriente Tipo 2 94.122,48 1,00 94.122,48 ud Servicio nº 107 19.530,00 1,00 19.530,00

c/Verge de Montserrat. Residuales ud Detección de incendios Tipo 2 3.717,54 1,00 3.717,54 ud Servicio nº 108 Tipo 2 4.000,00 1,00 4.000,00

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 410,00 34,00 13.940,00 ud Extinción de incendios Tipo 2 199.718,32 1,00 199.718,32 ud Servicio nº 110 2.277,00 1,00 2.277,00

Riera de la Salut. Pluviales ud Detección de gases Tipo 2 35.175,96 1,00 35.175,96 ud Servicio nº 112 4.752,00 1,00 4.752,00

m Marco bicelular de hormigón armado fabricado "in situ", H-250 (HA-25) 14.000,00 45,25 633.500,00 ud Sistema de ventilación Tipo 2 848.069,28 1,00 848.069,28 Alumbrado público
Paso a nivel 88+897. Residuales ud Sistema de radio Tipo 2 280.911,16 1,00 280.911,16 ud Servicio nº 200 Tipo 2 63.000,00 1,00 63.000,00

m Reposición de colector de aguas residuales 1.400,00 17,00 23.800,00 Líneas eléctricas
Drenaje Longitudinal ud Servicio nº 300 31.200,00 1,00 31.200,00

m Cuneta rectangular en plataforma 16,00 520,00 8.320,00 5. Electrificación 1.427.462,15 ud Servicio nº 301 17.050,00 1,00 17.050,00

ud Arqueta-de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal 220,00 157,00 34.540,00 ud Servicio nº 302 17.000,00 1,00 17.000,00

ud Arqueta de hormigón HM-20, de 0,80x0,08 m y 1,20  m de profundidad 350,00 11,00 3.850,00  Situación provisional  ud Servicio nº 303 Tipo 2 75.275,00 1,00 75.275,00

m Tubo de hormigón armado d <= 400 mm de diámetro nominal 43,00 1.757,00 75.551,00 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Vía General 117.988,58 4,90 578.144,04 ud Servicio nº 304 37.025,00 1,00 37.025,00

m Caz prefabricado de hormigón HM-20 18,00 6.280,00 113.040,00 km Desmontaje de un kilómetro de catenaria CA-160 18.786,92 4,91 92.243,78 ud Servicio nº 305 11.700,00 1,00 11.700,00

m Formación de canal de sección 40cm de ancho y 7 cm de profundidad máxima 6,00 549,50 3.297,00  Situación definitiva  ud Servicio nº 308 30.450,00 1,00 30.450,00

Estaciones de bombeo km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Vía General 117.988,58 0,89 105.009,84 Líneas telefónicas y telegráficas

ud Grupo motobomba sumergible 100l/s y 40 cv de potencia 18.000,00 9,00 162.000,00 km Suministro y montaje de un kilómetro de sistema completo de catenaria CA-160, en Túnel 150.533,54 3,82 575.038,12 ud Servicio nº 402 Tipo 2 39.250,00 1,00 39.250,00

km Desmontaje de un kilómetro de catenaria CA-160 18.786,92 4,10 77.026,37 ud Servicio nº 403 Tipo 2 14.350,00 1,00 14.350,00

ud Servicio nº 404 30.300,00 1,00 30.300,00

2. Superestructura 4.279.000,00 ud Servicio nº 405 44.350,00 1,00 44.350,00

6. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 4.132.385,22 ud Servicio nº 406 5.350,00 1,00 5.350,00

Situación provisional ud Servicio nº 407 59.325,00 1,00 59.325,00

m Vía doble sobre balasto 740,00 1.895,00 1.402.300,00 ud Enclavamientos y Puesto de mando 197.665,96 1,00 197.665,96 Conducciones de gas
m Levante de vía 10,00 3.790,00 37.900,00 ud Señales luminosas 118.442,06 1,00 118.442,06 ud Servicio nº 501 137.500,00 1,00 137.500,00
m³ Movimiento de tierras asociado a la vía sobre balasto 14,00 65.000,00 910.000,00 ud Circuitos de vía 217.539,56 1,00 217.539,56 Comunicaciones

Situación definitiva ud Armarios y cajas de conexión. Tipo 2 56.230,68 1,00 56.230,68 ud Servicio nº 600 56.000,00 0,00 0,00
m Vía doble sobre balasto 740,00 570,00 421.800,00 ud ASFA 98.663,98 1,00 98.663,98 ud Servicio nº 601 96.000,00 0,00 0,00
m Vía doble sobre losa 1.500,00 960,00 1.440.000,00 ud Comunicaciones 86.683,80 2,00 173.367,60

m³ Movimiento de tierras asociado a la vía sobre balasto 14,00 2.600,00 36.400,00 ud Telefonía 50.112,08 1,00 50.112,08

m Levante de vía 10,00 3.060,00 30.600,00 ud Obra civil. Tipo 2 769.997,00 1,00 769.997,00 9. Integración ambiental 568.058,99
ud Cables y empalmes 1.551.684,82 1,00 1.551.684,82

ud Levantes y desmontajes 3.975,64 1,00 3.975,64 ud Protección de suelos y vegetación Tipo 2 164.058,90 1,00 164.058,90

3. Estructuras 40.237.485,76 ud Formación y documentación 29.747,22 1,00 29.747,22 ud Protección frente al ruido y vibración Tipo 2 336.800,09 1,00 336.800,09

ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio. Tipo 2 621.107,14 1,00 621.107,14 ud Protección arqueológica 67.200,00 1,00 67.200,00

m Sección tipo 2 11.283,81 211,00 2.380.883,91 ud Control de tráfico centralizado 155.429,22 1,00 155.429,22

m Sección tipo 3 12.691,36 200,00 2.538.272,00 ud Energía 44.211,13 2,00 88.422,26

m Sección tipo 5 19.457,02 209,00 4.066.517,18 10. Seguridad y Salud 885.991,28
m Sección tipo 6 37.670,70 248,10 9.346.100,67

m Sección tipo 7 23.206,32 750,00 17.404.740,00 7. Estación 4.467.826,84 ud Seguridad y Salud Tipo 2 885.991,28 1,00 885.991,28
m Sección de cajón de hormigón armado hasta una altura máxima de 3,0 m 2.038,55 150,80 307.413,34

ud Salida de emergencia ejec.con pantallas, incluidos accesos y estructuras complementarias 503.433,85 2,00 1.006.867,70 ud Estructura 381.600,00 1,00 381.600,00

ud Pasarela metálica incluidos los accesos 308.712,00 4,00 1.234.848,00 ud Albañilería. Tipo 2 180.456,28 1,00 180.456,28

ud Pozo de ventilación ejecutado mediante pilotes 465.251,05 2,00 930.502,10 ud Carpintería y cerrajería 24.141,77 1,00 24.141,77

ud Pozo de bombeo ejecutado mediante pantalla continua 260.083,52 3,00 780.250,56 ud Acabados. Tipo 2 802.020,25 1,00 802.020,25

ud Reposición de acceso desde la avenida del Sol a Laureá Miró (Riera Pahissa) 241.090,30 1,00 241.090,30 ud Fachadas 14.402,71 1,00 14.402,71

ud Cubierta 47.245,43 1,00 47.245,43

ud Aislamiento. Tipo 2 182.507,69 1,00 182.507,69

ud Instalaciones mecánicas de transporte 988.394,88 1,00 988.394,88

ud Mobiliario y señalización 16.317,08 1,00 16.317,08

ud Inslalaciones eléctricas 1.052.309,78 1,00 1.052.309,78

ud Instalaciones mecánicas 368.178,03 1,00 368.178,03

ud Ventilación y climatización. Tipo 2 270.224,32 1,00 270.224,32

ud Estación provisional. Tipo 2 140.028,62 1,00 140.028,62

Total Alternativa 2:  59.952.076,95 €

VALORACIÓN ALTERNATIVA 2: SOBRE CALLE SANSÓN
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

 

 

 

DRENAJE 555.450,00 € 1.131.878,00 €
SUPERESTRUCTURA 4.189.800,00 € 4.279.000,00 €
ESTRUCTURAS 35.454.698,23 € 40.237.485,76 €
TÚNEL MÉTODO BELGA 15.060.682,29 €
INSTALACIONES DE SEGURIDAD NO FERROVIARIAS EN EL TÚNEL 2.193.511,98 € 2.071.804,70 €
ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 1.326.684,32 € 1.427.462,15 €
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 3.675.498,28 € 4.132.385,22 €
ESTACIÓN 4.425.610,74 € 4.467.826,84 €
SERVICIOS AFECTADOS 1.720.124,00 € 750.184,00 €
INTEGRACIÓN AMBIENTAL 460.067,42 € 568.058,99 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.035.931,91 € 885.991,28 €
Presupuesto de Ejecución Material 70.098.059,17 € 59.952.076,95 €
Gastos generales (13%) 9.112.747,69 € 7.793.770,00 €
Beneficio industrial (6%) 4.205.883,55 € 3.597.124,62 €
Suma 83.416.690,41 € 71.342.971,57 €
16% IVA 13.346.670,47 € 11.414.875,45 €
Presupuesto Base de Licitación 96.763.360,88 € 82.757.847,02 €
EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 5.852.668,35 € 3.208.822,25 €
Control y vigilancia de las obras (5% PEM) 3.504.902,96 € 2.997.603,85 €
Patrimonio artístico español  (1% PEM) 700.980,59 € 599.520,77 €
Presupuesto para Conocimiento de la Administración 106.821.912,78 € 89.563.793,89 €

PRESUPUESTO
Alternativa 1 Alternativa 2CAPITULOS
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Alternativa 1. Bajo Calle Sansón
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Alternativa 2. Sobre Calle Sansón
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